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OBJETO DEL ANEXO

El presente Anexo, por una parte, complementa al pliego de cldusulas
administrativas particulares, concretando determinadas bases de licitacion referidas en
el mismo y, por otra, contiene las prescripciones técnicas que rigen de forma
particularizada la realizacién de la prestacion y definen sus calidades.

A. BASES DE LICITACION
A.1 OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene por objeto la “REDACCION DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE VILLENA
(ALICANTE) Y TRATAMIENTO TERCIARIO".

- Categoria del servicio (Anexo II TRLCSP): 12 “Servicios de arquitectura;
servicios de ingenieria y servicios integrados de ingenieria; servicios de
planificacion urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnologia. Servicios de ensayos y analisis técnicos.”

- C.P.A. de 2008: M 71.12.12 “Servicios técnicos de Ingenieria para la
construccién”.

- C.P.V. de 2008: 71322000-1 “Servicios de disefio técnico para la construcciéon de
obras de ingenieria civil”

A.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El valor estimado del contrato se determina, conforme a lo dispuesto en el art. 88
TRLCSP, en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), IVA
excluido.

Por su parte el Presupuesto Base de Licitacion del Contrato se determina en la
cantidad neta de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS IVA excluido (150.000,00 € IVA
excluido), correspondiéndole un importe en concepto de 21 % de IVA de TREINTA Y UN
MIL QUINIENTOS EUROS (31.500,00 €), resultando un presupuesto total, IVA incluido,
de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS (181.500,00 €).

La determinaciéon de dicho presupuesto responde al sistema de honorarios por
tarifas en funcion del presupuesto estimado para las obras a recoger en el proyecto y
del objeto de las mismas.

Dicho presupuesto incluye todos los costes de cualquier indole necesarios para la
prestacién del servicio de redaccion del proyecto, incluidos los estudios, topografia,
geotecnia, analisis y ensayos de cualquier tipo que sean necesarios para el desarrollo
del trabajo siendo el gasto conjunto para la totalidad de los técnicos y personal que se
incluyan en el equipo propuesto.

A.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato serd de seis (6) meses, contados desde el dia
siguiente al de formalizacion del mismo.
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A.4 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacién del contrato se llevara a cabo por PROCEDIMIENTO ABIERTO,
conforme a los articulos 138.2 y 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.
A.5 CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacién del contrato recaera a favor del licitador que presente la oferta
econémicamente mas ventajosa, determinada ésta en funcion de una PLURALIDAD DE

CRITERIOS (Art.150.3 del TRLCSP), siendo éstos los siguientes, con la respectiva
ponderacién asimismo indicada:

A.5.1 PROPOSICION TECNICA.

Se puntuara un maximo de 50 puntos.

Los puntos se asigharan en funcién del valor o calidad técnica de la oferta
presentada, segln los siguientes apartados:

1. Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos
Descripcion técnica del servicio a prestar, de forma que se describa
de forma adecuada la metodologia a emplear y el programa de los

trabajos que se seguira durante la ejecucion de los mismos.................. 10 ptos

Dichos 10 puntos se distribuiran conforme a los siguientes aspectos:

Aspecto Pun?u_acién
maxima

Memoria técnica explicativa de la prestacion del
servicio: Descripcion de la metodologia a seguir y de la 6.0
documentacién a presentar durante la ejecucion del !
contrato
Programa de los trabajos que se seguiran durante la 40
ejecucion del contrato d

Total 10,0

Se puntuara la propuesta del licitador en cuanto a la metodologia que desarrolle y
justifique la ordenacidn propuesta de los distintos trabajos a desarrollar; la buena
organizacion, claridad y detalle de los mismos; el desarrollo y justificacién de todos los
procedimientos propuestos; y la coherencia y justificacién con los equipos y medios
planteados, que demuestren todos ellos la viabilidad y validez de los planteamientos
técnicos presentados.

2. Equipo técnico propuesto
Mejor justificacion del equipo técnico propuesto, cualificacién vy
organizacion del personal encargado de ejecutar el servicio objeto
del contrato, de forma que asegure una calidad adecuada del
trabaje final objeto del MISMID susswmvemamsrmsssossse s ames s 35 ptos.

Dichos 35 puntos se distribuiran conforme a los siguientes aspectos:
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Puntuacion

Aspecto s
maxima

Justificacion del equipo técnico 8,0

Técnico propuesto como coordinador y redactor 50
principal del proyecto. d

Técnico/s propuesto/s como responsable/s del 6.0
dimensionamiento del proceso. !

Técnico/s propuesto/s como responsable/s del 6.0
4

dimensionamiento y disefio de la obra civil.
Técnico/s propuesto/s como responsable/s del
dimensionamiento y disefo de la instalacion 6,0
electromecanica.

Técnico/s propuesto/s como responsable/s de la

redaccion del estudio de impacto ambiental 2,0

Técnico propuesto responsable de la coordinacion de 2.0

Seguridad y Salud durante la redaccion del proyecto !
Total 35,0

3. Medios materiales propuestos

Calidad de los medios materiales adscritos a la ejecucion del
contrato, en cuanto a su adecuacién al mismo, y a que permitan
facilitar los trabajos y minimizar los posibles errores en el
desarrollo de [0S MISMOS ..vvvvvviiiiiiiiiiiiiaiias crenae. D ptos.

Dichos 5 puntos se distribuiran conforme a los siguientes aspectos:

Aspecto Pun!:u?cién
maxima
Instalaciones, medios de edicion, programas y codigos 30
especificos de calculo, programas de dibujo. !
Equipos auxiliares de campo, topografia, mediciones de 2.0
campo, etc. £
Total 5,0

Una vez efectuada la valoracion de las proposiciones segun los criterios de
caracter técnico recogidos anteriormente, la puntuacién técnica total se obtendra como
el sumatorio de la puntuacién alcanzada en cada uno de los tres apartados anteriores.
Dicha puntuacién técnica total estara afectada por un coeficiente cuyo valor sera cero
(0) 6 uno (1) en funcion de lo sefialado a continuacién:

= El coeficiente sera cero (0) en los siguientes casos:

- Aquellas proposiciones que omitan alguno de los documentos requeridos en el
apartado A.7.2 del presente Anexo.

- Cuando en la documentacion presentada, ya sea en papel o en soporte
informatico, se incluya informacion que permita conocer o deducir la proposicion
economica del licitador.

- Cuando la cualificacién y organizacion del personal encargado de ejecutar el
contrato, resultara manifiestamente insuficiente,

- Cuando no sea coherente la relacion de personal acompafiada al compromiso de
adscripcién de medios a que se refiere el apartado A.7.1 y presentada en el
sobre A, con la documentacidon presentada en el sobre B relativa a personal
ofertado, cualificacion profesional y dedicacion.
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- Aquellas proposiciones que no alcancen una puntuacion técnica total de treinta y
tres (33) puntos.

= En los restantes casos el coeficiente tendra un valor de uno (1).

Las ofertas afectadas por el coeficiente cero (0) quedaran excluidas del
procedimiento selectivo por considerarse que su calidad técnica es insuficiente.

Para el resto de ofertas admitidas, se calculara el coeficiente de ponderacion (CP,
redondeado a 6 decimales), como resultado de dividir la puntuaciéon técnica maxima
prevista (50 puntos) por la puntuacién del licitador que haya obtenido la mejor
puntuacion técnica total no ponderada (PTEC_MAX):

Cp =50/ Prec_max

La puntuacién técnica total ponderada se obtendra (con una precisién de dos
decimales redondedndose al mas proximo), para cada licitador, como el resultado de
multiplicar la puntuacién técnica total no ponderada obtenida por el coeficiente de
ponderacion calculado anteriormente:

Puntuacidn técnica total ponderada = CP * Puntuacién técnica total no ponderada

A.5.2 PROPOSICION ECONOMICA.

Se puntuard un maximo de 50 puntos.

Una vez efectuado el cdlculo de la puntuacién técnica total se procederd a la
valoracion de las ofertas econémicas; previamente a dicha valoracidon deberd verificarse
la existencia de ofertas que puedan ser consideradas anormales o desproporcionadas
(art. 152 TRLCSP).

En este sentido, se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales
aquellas ofertas que, no habiendo quedado excluidas en las anteriores fases del
procedimiento selectivo, se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Quedando un solo licitador, cuando el importe de su oferta sea inferior al
presupuesto base de licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Quedando dos licitadores, cuando el importe de la oferta mas barata sea inferior
en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Quedando tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 5 unidades
porcentuales a la media aritmética de dichas ofertas. En cualquier caso, se
considerardn desproporcionadas las ofertas cuyo importe sea inferior al
presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

Para el calculo de dicha media aritmética se seguira el siguiente procedimiento:
(1) en primer lugar se calculara la media aritmética con las tres ofertas
econdmicas; (2) seguidamente, se verificara si la oferta de cuantia mas elevada es
superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética calculada; (3)
si se cumple el anterior aspecto, la oferta econémica mas elevada quedara
excluida del calculo de la media aritmética, calculdndose una nueva media
aritmética con las dos ofertas restantes; en caso contrario, se mantendra la media
aritmética calculada inicialmente.
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4, Quedando cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 5
unidades porcentuales a la media aritmética de dichas ofertas.

Para el cdlculo de dicha media aritmética se seguira el siguiente procedimiento:
(1) en primer lugar se calcularad la media aritmética con todas las ofertas; (2)
seguidamente, se verificara si entre ellas existen ofertas que sean superiores en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética calculada; (3) si se
cumple el anterior aspecto, se calculard una nueva media aritmética con las
ofertas que no se encuentren en dicho supuesto (en todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres
ofertas de menor cuantia); en caso contrario, se mantendra la media aritmética
calculada inicialmente.

Asimismo, a los efectos de establecer las referidas medias aritméticas de los
apartados 3 y 4 anteriores, no seran consideradas las diversas proposiciones
econdmicas que se formulen individualmente por sociedades pertenecientes a un mismo
grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, sino Unicamente la oferta mas baja,
produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento establecido para
la apreciacién de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes
proposiciones formuladas por las empresas del grupo.

La superacién de cualquiera de los limites anteriormente sefialados por parte de
una determinada oferta, en ningin caso determinara por si sola el caracter anormal o
desproporcionado de ésta, ni por tanto la exclusién automatica de dicha oferta.

En este sentido, la Administracién otorgard un plazo de diez (10) dias habiles de
audiencia a los licitadores cuyas ofertas superen cualquiera de los limites sefialados
para que justifiquen su oferta y precisen las condiciones de la misma; de manera que
Gnicamente podrén ser rechazados y excluidos del procedimiento aquellos licitadores
que no aporten la justificacion requerida, o cuyas ofertas, considerando la justificacion
aportada y los informes técnicos solicitados, se estime que no pueden ser cumplidas a
satisfaccion de la Administracion.

Las ofertas econdmicas no excluidas previamente y que no hayan sido
consideradas anormales o desproporcionadas se valoraran del siguiente modo:

1. Se asignard la maxima puntuacién (50 puntos) a la proposicién econémica mas
baja de dichas ofertas, y cuarenta y tres (43) puntos a la oferta cuyo importe
sea superior en 3 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas no
excluidas (media aritmética * 1,03), determinéndose la puntuacion de las ofertas
comprendidas entre ambos valores por interpolacion lineal entre los mismos, con
una precision de dos decimales redondedndose al més préximo.

2. La puntuacién del resto de ofertas se obtendra por interpolacion lineal entre el
presupuesto base de licitacion, al cual se le asignaran cero (0) puntos, y la oferta
cuyo importe sea superior en 3 unidades porcentuales a la media aritmética de
las ofertas no excluidas (media aritmética * 1,03) a la que se asignan cuarenta y
tres (43 puntos), con una precision de dos decimales redondeandose al mas
préximo.
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3. Para el calculo de la citada media aritmética, no seran consideradas las diversas

proposiciones econdmicas que se formulen individualmente por sociedades
pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio,
sino Unicamente la oferta mas baja.

A.5.3 PUNTUACION TOTAL.

La puntuacion total se obtendrd como la suma de la puntuacién técnica total

ponderada y la puntuaciéon econdmica.

A.6 SOLVENCIA EXIGIBLE

A.6.1 MEDIOS DE ACREDITACION DE LA SOLVENCIA.

En cuanto a la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, los licitadores deberan

presentar indistintamente uno de los siguientes medios de acreditacion:

L]

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales [articulo
75.1.a) del TRLCSP]

Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales, podran aportar como medio alternativo de acreditacion, los
libros de contabilidad debidamente legalizados (articulo 75.1.b del TRLCSP).

Declaracién sobre el volumen global de negocios, y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como maximo a los tres Gltimos ejercicios disponibles en funcién de la
fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios (articulo 75.1.c
del TRLCSP).

Si, por alguna razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econdémica y
financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el
organo de contratacion (articulo 75.2 TRLCSP).
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En cuanto a la SOLVENCIA TECNICA, los licitadores deberan presentar los dos
siguientes medios de acreditacion:

e Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los tres ultimos
afios, que incluya importe, fechas y el destinatario, publicos o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados
expedidos o visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector plblico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado emitido por éste o, a falta de certificado, mediante una declaracion
del empresario; en su caso, estos certificados seran comunicados directamente al
érgano de contratacién por la autoridad competente. (articulo 78.a del TRLCSP).

e Indicaciéon de las medidas de gestién medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato. (articulo 78.f del TRLCSP)

A.6.2 REQUISITOS MINIMOS DE SOLVENCIA QUE DEBERAN REUNIR LOS
LICITADORES.

En cuanto a la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, los requisitos minimos
seran los siguientes:

a)

b)

c)

d)

Respecto a las declaraciones apropiadas de entidades financieras, debera
declarar necesariamente el siguiente contenido minimo:

"Que conociendo a la empresa, asi como el presupuesto, condiciones de
ejecucién y restantes términos del contrato al que pretende concurrir, la
considera solvente para asumir y responder al cumplimiento de las
obligaciones del mismo; sin que tal declaracién suponga compromiso alguno
de responder de dicha empresa o concesién de crédito a la misma”.

Respecto al seguro, se justificard la existencia del mismo mediante
certificacion expedida por la entidad aseguradora correspondiente, que
acredite como minimo los siguientes extremos:

- Numero de pdliza y titular asegurado.

- Que dicho seguro se encuentra en vigor, con indicacién de la fecha de
su préximo vencimiento.

- Que entre los riesgos cubiertos por dicho seguro se encuentran las
actividades relacionadas con el objeto del contrato.

- Suma asegurada, que deberd garantizar al menos el 100 % del importe
del contrato.

Respecto a las cuentas anuales, el requisito minimo sera que el patrimonio
neto que figura en el balance, al cierre del ultimo ejercicio econémico para el
que esté vencida la obligacion de aprobaciéon de cuentas anuales, debe ser
positivo, e igual o superior al 20% del importe medio anual del contrato.

En cuanto al volumen de negocios, la cifra declarada debera coincidir con la
que figura como “importe neto de la cifra de negocios” en la cuenta de
pérdidas y ganancias, y el requisito minimo sera que el importe medio anual
alcanzado sea igual o superior al importe medio anual del contrato.
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En caso de unidén temporal de empresas (UTE), la solvencia econémica-financiera
total de la UTE, se apreciard por acumulacion de las caracteristicas de cada una de las
empresas que integran la unidn expresadas en sus respectivas documentaciones. En
todo caso, sera requisito basico para la acumulacion de las citadas caracteristicas, que
todos y cada uno de los miembros de la UTE acrediten su solvencia, referida al menos al
50% del valor considerado en cada caso, en funcion del medio de acreditacién empleado
de entre los sefialados en los supuestos de las letras a), b), c) o d) anteriores.

En cuanto a la SOLVENCIA TECNICA, los requisitos minimos exigibles seran que:

a) En la relacion de los principales servicios o trabajos presentados, se acredite la
realizacién de al menos un (1) trabajo de redaccién de proyecto o anteproyecto que
contemple las obras de construccion de una estacion depuradora de aguas
residuales urbana con capacidad de tratamiento igual o superior a 10.000 h.e.

En el caso de unién temporal de empresas (U.T.E.), al menos uno de los integrantes
debera acreditar el requisito de solvencia técnica solicitado en este apartado.

b) En lo referente a las medidas de gestién medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato, debera disponer al menos de la ISO 14.001, u otro
sello de calidad ambiental equivalente.

En caso de unién temporal de empresas (UTE), serd requisito que al menos uno de
los integrantes disponga de un sello de calidad ambiental en vigor.

A.7 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

Los licitadores deberan presentar la documentacién que sefiala la cldusula
undécima del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en la forma y con el
contenido fijado en la misma.

A.7.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL SOBRE A "Documentacion
administrativa para la calificacién previa”

Sin perjuicio del resto de documentacion prevista en el apartado 11 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en cuanto al compromiso de adscripcién de
medios personales o materiales que deberad presentarse conforme al apartado 11.2.g),
dicho compromiso debera venir acompafiado de una relacidon en la que deberd
especificarse los nombres y cualificacion profesional del personal que se compromete
adscribir a la ejecucion de la prestacion, lo que deberd ser coherente con la informacion
contenida en el sobre B, conforme a lo indicado en el Apartado A.7.2.2 del presente
Anexo.

En lo referente al apartado 11.2. n) "Resto de documentacién administrativa”, el

licitador incluira una declaracién firmada en la cual relacionard, de forma clara y
concisa, la documentacion o informacién contenida en su oferta que se designa como
confidencial, a los efectos previstos en el articulo 140.1 del TRLCSP.

En tal caso, dicha circunstancia también debera reflejarse claramente en el propio
documento designado como confidencial, bien de forma sobreimpresa, al margen, o de
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cualquier otra manera que permita de forma indubitada conocer su caracter
confidencial.

En caso de no presentar la declaracion a que se hace referencia, se entendera que
el licitador no designa como confidencial ninglin documento o informacién contenido en
su oferta.

A.7.2 DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL SOBRE B “Proposicién Técnica”

Dentro del contenido del sobre B “Proposicién Técnica” deberd incluirse toda la
documentacién prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares; y en
cuanto al apartado 2° del mismo, se debera incluir en tomos individuales, la siguiente
documentacion:

TOMO I: Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos.

TOMO II: Justificacion, relacion, cualificacion y organizacion del personal encargado de
ejecutar el contrato.

TOMO III: Calidad de los medios materiales adscritos a la ejecucion del contrato.

Los distintos tomos relativos a los puntos presentados en el sobre B, iran
encuadernados mediante el sistema de gusanillo o anillas, utilizdndose en todos los
casos como portada la caratula existente en el Anexo I.

Asimismo, se entregard en soporte digital (CD o similar) la S|gmente
informacion, que se adjuntard a la relacion de los documentos que se acompafian
dentro del sobre B, la cual se incluird en el exterior de los tomos indicados
anteriormente:

Copia literal de la documentacién presentada en el Sobre B en soporte digital y
formato PDF, estando organizada en dos ficheros PDF independientes (uno por tomo
entregado), con los siguientes nombres de fichero:

XXXX_YY_ZZZZ_TOMO I_LICITADOR.pdf
XXXX_YY_ZZZZ _TOMO II_LICITADOR.pdf

XXXX_YY_ZZZZ _TOMO III_LICITADOR.pdf

XXXX_YY_Z77Z se corresponde con el codigo del contrato (por ejemplo 2015_GV_0025), y
LICITADOR es el nombre corto del licitador. Cada uno de los tomos tendrd la informacién
organizada con marcadores para facilitar el acceso a los diferentes apartados. Los documentos que
vayan firmados deberan se escaneados con la firma o bien firmados digitalmente, de manera que
sean un fiel reflejo de la copia impresa.

NOTA: En caso de encontrarse diferencias entre la oferta entregada impresa y la copia literal de la
misma presentada en soporte informatico, se dara validez a la copla impresa de la oferta
presentada por el licitador.

A.7.2.1 METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Debera ser clara, sucinta, concisa, y aplicada al trabajo al que se licita.
Deberan entregarse los siguientes documentos:
1. Memoria técnica explicativa de la prestacion del servicio. (extensién maxima 5

paginas)
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Se especificara la metodologia a emplear en la redaccién del proyecto,
describiendo los trabajos a realizar en cada actividad, tanto de campo como de
gabinete, en concreto analizando las diferentes etapas de los trabajos; definiendo la
documentacién que cada actividad originard, en cuanto a informes, estudios, esquemas,
planos, etc.

2. Programa de los trabajos. (extension maxima 5 paginas)

El licitador presentara un programa de trabajos en el que queden claramente
definidas todas las actividades a desarrollar, haciendo especial mencién a aquellas que
supongan un avance documental significativo y/o una actividad critica. La duracién total
recogida en este diagrama de barras no podra ser superior al plazo de ejecucién
previsto en este Pliego.

A.7.2.2 JUSTIFICACION, RELACION, CUALIFICACION Y ORGANIZACION DEL PERSONAL

Se tendra que incluir una justificacién del equipo técnico (extensién maximo 5
paginas), donde el licitador presentara la justificaciéon de la adecuaciéon del equipo
técnico propuesto, de su composicién y de su grado de dedicacién, a la vista de la
Memoria Técnica y del Programa de Trabajos planteados anterlormente contemplados
en el apartado A.7.2.1

Se presentara una relacion nominal del personal técnico que intervendrd en la
realizacion de los trabajos, indicando, expresamente:

- La persona que asumira la funcién técnico redactor principal del proyecto.

- La persona o equipo de personas encargadas del dimensionamiento del proceso.

- La persona o equipo de personas encargadas del dimensionamiento y disefio de
la obra civil.

- La persona o equipo de personas encargadas del dimensionamiento y disefio de
las instalaciones electromecanicas

- La persona o equipo de personas encargadas de la redaccion del Estudio de
Impacto Ambiental.

- La persona que asumiria las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud
durante la redaccién del proyecto.

Se detallara la titulaciéon e historial profesional de todo el personal propuesto,
haciendo referencia principalmente a actuaciones similares a las que son objeto del
contrato, de las cuales se debera indicar el caudal y los habitantes equivalentes
de diseiio. De estas actuaciones, se especificard la funciéon desarrollada dentro del
Contrato.

Se acreditaran los trabajos previos realizados por cada miembro del equipo
propuesto con indicacion de qué puesto ocupd en cada contrato, mediante el
correspondiente certificado. Podra acreditarse por el organismo o empresa que
recibié los trabajos o por el licitador, no siendo aceptado este Ultimo caso para el
redactor del proyecto.

Se indicara el cometido de cada una de las personas en el presente contrato y el
grado de dedicacidén a los trabajos.

El equipo minimo estarad formado inexcusablemente por una persona en cada uno
de los apartados sefialados.

Se adjunta como Anexo II al presente anexo, la "Hoja Resumen del personal
técnico propuesto”, que obligatoriamente deberdn rellenar los licitadores como
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resumen del personal técnico especialista propuesto para el desarrollo del presente
contrato.

Tras la adjudicacion del contrato, dicho personal solo se podra sustituir con el
consentimiento de la EPSAR, que debera comprobar que las sustituciones garantizan
una organizacion y calidad equivalentes. En caso contrario no seran aceptadas.

El Delegado del Contratista, responsable del equipo técnico, tendra la titulacion
adecuada para la realizacion de sus funciones, debiendo acreditarse explicitamente en
la licitacion, su cualificacion.

De la relacién de los medios personales aportados para el desarrollo del contrato,
el licitador habra de distinguir entre el personal integrante de la plantilla y el personal
externo a la empresa que presente como colaborador para la ejecucion de este contrato
De todos ellos se aportara el curriculum correspondiente, y en caso de no pertenecer a
la plantilla del licitador, el pertinente compromiso de colaboracion.

Si lo considera oportuno, presentara una relacion nominal de especialistas que
comprometera en tareas de asesoramiento, y que no se hallen incluidos en el equipo
redactor ofertado, acompafiando el compromiso de colaboracion.

Cada curriculum del personal propuesto debera especificar los trabajos que dicho
ersonal estd realizando _en el momento de presentar la oferta, asi como su fecha
prevista de finalizacién; asimismo, los curriculum debera incluir al final de los mismos el
siguiente parrafo: "Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos antes citados
son ciertos", acompafiado de la firma original del técnico al que se refiera.

El licitador deberd hacer constar expresamente qué partes de los trabajos prevé
realizar mediante subcontrataciéon indicando para cada uno de ellos la empresa
subcontratista y aportando justificacion documental del compromiso, incluso para los
colaboradores eventuales de su equipo técnico. En caso contrario se entenderd que
asume totalmente la ejecucion de los trabajos sin subcontratacion alguna.

A.7.2.3 CALIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES ADSCRITOS AL SERVICIO.

Se presentara una relacion de medios materiales adscritos a la ejecuciéon del
contrato, describiendo de forma lo mas detallada posible cada uno de ellos, e indicando
el valor técnico que los mismos aportan en términos de calidad de la oferta. En el caso
de los cddigos y programas informaticos necesarios presentaran copia de la licencia
otorgada de cada uno de ellos, ya sea temporal o definitiva. En cuanto a los aparatos de
medicién aportara copia del certificado de calibracion indicando el periodo de vigencia y
caducidad. En el caso que el licitador no contara equipamiento de mediciéon de campo
propia, presentaran la carta de compromiso de colaboracidon del servicio que estime
oportuno para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debiendo presentar los
certificados de calibracion indicando el periodo de vigencia y caducidad.

Se adjunta como Anexo III al presente anexo, la “Hoja Resumen de la
relacion de medios propuestos adscritos al servicio”, que obligatoriamente
deberan rellenar los licitadores como resumen de los medios materiales adscritos al
presente contrato.
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A.7.3 DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL SOBRE C "“Proposiciéon
economica”

Dentro del contenido del sobre C "Proposicion econémica", deberd incluirse
toda la documentacién prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

En cuanto al apartado 2° “Oferta econémica”, se admitird una Unica oferta sin
posibilidad de variantes, sin_que en ningin caso pueda rebasar el presupuesto
base de licitacion sefialado en el Apartado A.2.

La oferta econdmica se formulara excluyendo el IVA, e indicando como partida
independiente el IVA que deba ser repercutido.

A.8 PLAZO MAXIMO PARA LA ADJUDICACION.

A los efectos previstos en el articulo 161.2 del TRLCSP, el plazo maximo para la
adjudicacidon del contrato serd de SEIS (6) MESES, a contar desde la apertura de las
proposiciones técnicas (sobres B).

De no producirse la adjudicacion en el citado plazo, los licitadores tendran derecho
a retirar su proposicion.

B. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

B.1 DESCRIPCION DE LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO.

B.1.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

La prestacidon objeto del contrato consiste en el conjunto de trabajos y servicios
necesarios para llevar a cabo, la redaccién del proyecto de referencia.

Los Colectores Generales y Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Villena
(Alicante), dan servicio a los municipios de La Cafiada, Campo de Mirra, Benejama y
Villena, asi como al Centro Penitenciario de Alicante II.

Fueron construidos en 1994, consistiendo la EDAR en un lagunaje aireado. En el
afio 2005 la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales, efectud las obras de mejora
de la EDAR de Villena, proyecto que consistié basicamente en la sustitucion de los
elementos difusores de aire, en la construccion de dos decantadores secundarios y en la
mejora del pretratamiento.

La situacion actual, compuesta por una laguna aireada con turbinas y agitadores
flotantes, no se considera una solucion definitiva, ya que estos equipos no admiten
regulacion, presentan un consumo energético muy elevado y estan produciendo
impactos negativos que obligan a una atenciéon continua por parte de la empresa
explotadora de las instalaciones.

En la actualidad el agua efluente cumple los valores limites establecidos en el RD
509/1996, no asi la totalidad de los parametros establecidos en la Autorizacién de
Vertido, aprobada por la C.H.J. el 28 de noviembre de 2008, en la cual se establecen,
entre otros parametros, una concentraciéon en el efluente de amoniaco de 7mg/I,
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nitrégeno nitrico de 15mg/l, y escherichia coli de 200ufc/100 ml, dado lo cual se
establecen nuevas necesidades de calidad respecto a las del proyecto original.

Asimismo, el punto de vertido de la depuradora de Villena, Rio Vinalopd - Acequia
del Rey, fue declarada zona sensible mediante Resolucién de 30 de junio de 2011, de la
Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se declaran las zonas sensibles
en las cuencas intercomunitarias, dado lo cual resulta necesario la reforma de la EDAR
para adaptarla a las nuevas necesidades de eliminacién de nutrientes establecidos en la
Directiva del Consejo 91/271 CEE para vertido en zona sensible.

Las actuaciones previstas son, en esencia, las siguientes:
o Ampliaciéon de la capacidad de tratamiento hasta 10.000 m3/d.

e Adecuacién del pretratamiento para el caudal méximo previsto y mejora de los
equipos existentes.

e Construcciéon de un tanque de laminaciéon de caudales en derivacion.

e Construccion de un nuevo tratamiento bioldégico mediante el proceso de fangos
activados de aireacion prolongada.

e Ejecucién un de sistema de tratamiento terciario completo.

e Construccion de una nueva linea de fangos mediante ejecucion de un espesador
por gravedad, una nueva centrifuga y tolva de almacenamiento de fangos
deshidratados.

e Remodelacion del edificio de control y construcciéon de un edificio de vestuarios
para el personal de planta.

o Automatizacion de la EDAR y sus bombeos a planta.

B.1.2 DOCUMENTACION A ELABORAR AL INICIO DEL CONTRATO

El Contratista esta obligado a presentar un programa del desarrollo de los trabajos
a realizar en el plazo de cinco (5) dias, a contar desde la formalizacién del contrato; una
vez aprobado por el Responsable del Contrato, servira para realizar su seguimiento y
control.

Dicho programa tendrd caracter contractual tanto en su plazo total como en los
plazos parciales, asi como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él,
autorizadas por el Responsable del Contrato. Cuando se modifiquen las condiciones
contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este
Programa.

El programa de trabajos respetara todas las fechas o plazos de entrega fijados en
el pliego de clausulas administrativas particulares y las que, en su caso, se hayan
previsto en el programa presentado en la licitacion.

El Programa de trabajos, contendrd un plan de reuniones, e incluird
obligatoriamente la entrega de un ejemplar provisional del trabajo terminado, para
proceder a su revisién. Para la agilizacion de dicha revision, el Contratista facilitara
cuanta informacién sobre la metodologia seguida se le solicite y realizara las
comprobaciones y correcciones suplementarias que se le indiquen.
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Dentro del correspondiente plazo de redaccion del proyecto, previsto en el
apartado A.3 del Anexo de Bases, el contratista vendra obllgado a presentar el proyecto
al 6rgano de contratacién para su preceptiva supervisiéon y aprobacién; al efecto, el
Responsable del Contrato no aceptara en modo alguno los posibles atrasos que
pudiesen tener lugar debido a servicios subsidiarios del Contratista, no siendo éste y
otros casos similares, pretexto para la peticiéon de prérroga de los trabajos.

B.1.3 CONTENIDO DEL PROYECTO

El Proyecto incluira ademds de los documentos contemplados en la legislacidn
vigente sobre la materia (Art 123 del TRLCSP), entre los cuales se incluiran los
siguientes con el grado de alcance indicado

A. Memoria y Anejos.

La memoria estara estructurada y redactada de un modo que permita obtener una
vision clara del obJeto y alcance del proyecto, contendra los apartados que el licitador
considere y como minimo los siguientes:

— Antecedentes.

-~ Objeto y Alcance del Proyecto.
—  Solucién adoptada.

— Descripcion de las obras.

- Plazo de ejecucion.

— Clasificacion del contratista.

- Presupuesto.

- Declaracion de Obra Completa.

Como minimo se desarrollardan debidamente ordenados y numerados los
siguientes anejos a la memoria:

- Caracteristicas basicas del Proyecto.

Criterios basicos de disefio, justificacién de las dotaciones. Estudio de soluciones
y justificacion de la solucidén adoptada.

- Estudio de aforos y contaminacion esperada.

El consultor obtendra los caudales que permitiran el correcto dimensionamiento
hidraulico de la instalacién; en este sentido determinara la curva de caudales horaria
actual mediante la correspondiente campafia de aforos, la proyeccién del caudal medio
en un horizonte temporal de 20 afios en base a la planificacion urbanistica prevista, el
crecimiento demografico vegetativo y las posibles migraciones esperadas Por otro lado,
determinara mediante las correspondientes campafias analiticas asi como los datos
disponibles en la EPSAR, las caracteristicas del agua residual generada en el municipio,
las cuales permitiran determinar el mejor proceso de tratamiento de agua dando
cumplimiento a los valores limite de emision (VLE) autorizables por el Organo de cuenca
correspondiente.

- Caracterizacion Topografica y replanteo.
El Consultor debera realizar un levantamiento topogréfico lo suficientemente

detallado de modo que permitan definir las obras proyectadas tanto en planta como en
alzado las obras, y posteriormente permitir el replanteo e implantacién de las mismas.
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- Caracterizacion geotécnica.

El Consultor obtendra los datos geotécnicos necesarios para la caracterizacion del
terreno donde se implantarén las obras, realizando los ensayos correspondientes que
permitan efectuar la identificacion geotécnica del terreno, situacion del nivel freatico,
excavabilidad, capacidad portante, estabilidad, taludes a adoptar, aprovechamiento de
los materiales de la excavacién, etc. El Consultor deberd adoptar la solucién de
establecimiento y cimentacién mas adecuada, en su caso, justificando debidamente y
bajo su entera responsabilidad las disposiciones adoptadas.

- Estudio de soluciones.

En la cual se justifique la solucién adoptada desde el punto de vista técnico y
desde el punto de vista de la sostenibilidad, por lo que deberd analizar
complementariamente los aspectos medioambientales, econémicos y sociales que
afectan las actuaciones.

- Calculos justificativos.

— Dimensionamiento del proceso. (a caudal medio, caudal punta de tiempo
seco y caudal medio t=20 afios).

— Dimensionamiento hidraulico. (a caudal medio, caudal punta de tiempo seco
y caudal medio t=20 afios).

— Célculos mecénicos y calculos estructurales.

—  Calculos eléctricos. Calculos en MT, BT, cableado, estudio luminotécnico
interior y exterior (segun el caso).

- Automatizacion del proceso de tratamiento.

En el anejo se describird de forma pormenorizada el sistema de automatizacion
disefiado, asi como toda la instrumentacion propuesta para el correcto funcionamiento
en automatico del proceso de tratamiento, de modo que el mismo pueda ser
implementado en la programacion del PLC o PLC's de control y en el sistema de
supervisién y control (SCADA), incluyendo en dicha automatizacion un sistema de
telecontrol con aviso inmediato de fallos en el sistema.

En dicha automatizacion también se incorporara un funcionamiento temporizado
de los equipos en caso de fallo de la instrumentacion de medida que controla el proceso.

En dicho anejo se deberan de recoger el nimero de sefiales analogicas y digitales
del sistema de automatizacién, de manera que se pueda dimensionar adecuadamente
los PLC's, asi como el sistema de comunicaciones entre los diferentes PLC's propuesto.

Asimismo, se incluird una descripcion de los criterios de funcionamiento del
proceso, incluyendo las variables de control de cada uno de los equipos instalados.

- Listado de materiales electromecanicos.
-Equipos especificos.
-Equipos generales.
-Caldereria y piezas especiales.
-Pequefio material.
-Material eléctrico.

- Estudio de interferencias. Afecciones y reposiciones.
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Se incluira una relacién de afecciones y reposiciones con su situacién, longitud,
secciones, y en general todas las caracteristicas que las definen, y su valoracion.

- Control de calidad. Ensayos, analisis y pruebas.

Se distinguiran entre los ensayos, anélisis y pruebas a realizar durante la etapa de
construccién a los materiales, procesos de construccién y equipos electromecanicos,
pruebas previas a la recepcion de las obras y pruebas de funcionamiento especificando
la medicion, frecuencia, niimero, y su valoracién en su caso.

- Estudio de Seguridad y Salud.

- Disponibilidad de terrenos: Se identificara segliin el caso las expropiaciones,
servidumbres de paso y ocupaciones temporales. Identificacién de poligono, parcela,
superficie necesaria, cultivos, titularidad. Se efectuara la valoracién del coste de los
terrenos, y de las indemnizaciones necesarias, segun la afeccidon ocasionada.

- Autorizaciones y permisos necesarios.

Identificara la tramitacion de las autorizaciones y permisos necesarios para la
ejecucion de la obra.

- Anejo Ambiental.

En el anejo ambiental se incluirda la documentacién requerida en la normativa
aplicable, tanto de caracter basico estatal (entre otra, la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre, de Evaluacién Ambiental), como de aplicacién en la Comunidad Valenciana
(entre otra, la Ley 2/1989 de 3 de marzo de la Generalitat, de Impacto Ambiental, el
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion de dicha Ley, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, asi
como el Decreto 201/2008 de 12 de diciembre del Consell, por el que se regula la
intervencion ambiental en las instalaciones plblicas de saneamiento de aguas
residuales).

Igualmente se estara a lo indicado en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de
Prevencion, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana.

- Anejo urbanistico: Calificacion, clasificacion y usos del suelo en el dmbito de la
actuacion, y su compatibilidad con la misma.

Debera tenerse en cuenta la normativa aplicable, en especial la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunitat Valenciana.
- Justificacién de precios.
- Plan de obra.
En la memoria se hara mencion expresa de que en la redacciéon del proyecto se

han tenido en cuenta las normas, disposiciones técnicas y en general, cuantas
disposiciones sean aplicables al caso.
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B. Planos.

Los planos que contendré el proyecto de construccion tendran la definicion y
claridad suficiente como para que los mismos sirvan de base para su ejecucion, por lo
que los mismos deberan contar con los detalles constructivos precisos y particulares
para cada elemento a construir.

Como minimo, el proyecto debera contener los siguientes planos.

Situacién y emplazamiento.

Plano de planta general.
Obra civil.

Plano de replanteo topografico.
Planos de conducciones:
— Planos de planta y longitudinales.
— Planos de replanteo de tuberias.
- Planos de detalles de piezas especiales.
— Planos de obras civiles y obras de fabrica.
— Plantas, alzados y secciones.
-~ Plano de armaduras.
- Plano de fachadas.
- Detalle de fachadas.
-~ Planos de carpinteria.
— Planos de urbanizacion.

Los planos de tuberias vendran acompafiados de un plano de replanteo en
funcion de las dimensiones de ésta, la ubicacién de las piezas especiales y la
geometria de las mismas (codos, bifurcaciones, encuentros, embocaduras). Se
aportaran los detalles especificos de los puntos singulares del trazado de cada
conduccién el cual serd funcion del proceso constructivo propuesto.

Los planos de las obras de fabrica estarén formados por los planos de formas
geométricas los cuales vendran con el grado de detalle preciso en funcién del
proceso constructivo seleccionado.

o Para las obras de hormigdén armado se aportaran, planos de despiece de
armaduras de cada elemento (soleras, alzados, losas), planos de detalle de
refuerzos, juntas de dilatacidn, juntas de construccion,

o Para obras de hormigén prefabricado y estructuras metélicas, se aportaran
detalles constructivos de las piezas, detalles de uniones con estructura in situ
y entre piezas.

o Para fachadas, cerramientos y cubiertas se aportaran detalles constructivos
particulares para cada tecnologia seleccionada.

o Para cerrajeria, metalisteria, carpinteria, y oficios menores, aportaran
detalles de soluciones constructivas con dimensiones reales en funcion del
material propuesto.

Eguipos mecanicos.

—~ Diagrama de flujo, de bloques y P&ID.

—  Planos de implantacion de maquinaria y rutado de conducciones.
- Alzados, secciones y detalles de implantacion.

— Isométricos de implantacion y rutado de conducciones.

—  Planos de detalles de fabricacion de caldereria.
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- Planos de detalles de fabricacion de soporteria.

Los planos de equipos mecanicos tendran en cuenta la geometria real de toda la
maquinaria especifica y general a implantar (bombas, valvuleria,
instrumentacion y todo elemento necesario). La caldereria se grafiard atendiendo
a las normas de dibujo industrial vigente reflejando las dimensiones exactas y
los detalles de construccion de los colectores, injertos, valonas, bridas,
tornilleria, etc. Se complementaran con los planos de fabricacién de la caldereria
del cual se extractara el listado de materiales necesarios, la cual estara
debidamente codificada y relacionada con el P&ID (Piping and instrumentation
diagram) correspondiente, cuya simbologia respondera a las normas EN ISO
10628 y EN 6424.

Equipos eléctricos.

- Esquemas unifilares.

- Esquemas de potencia y control de cuadros eléctricos.

- Plano de implantacion de cuadros eléctricos y rutado de cableado.
- Alzados, secciones y detalles de implantacion.

— Planos de detalles de canaletas.

— Plano de planta general de alumbrado

- Plano de detalle de alumbrado.

Se grafiaran con exactitud las dimensiones de los cuadros eléctricos a implantar
asi como la posicién a ocupar. Se grafiara el rutado de cableado atendiendo a las
dimensiones de éstos y sus radios minimos permitidos de giro. Los esquemas de
potencia y control se grafiaran con la simbologia regulada por la norma EN
60617.

C. Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

Definira las condiciones técnicas de los materiales y regulara la ejecucion de las
obras descritas en el proyecto, con expresion de la forma en que ésta se llevara a cabo,
las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que
se llevara a cabo la medicién de las unidades ejecutadas, tanto para las unidades de
obra civil como para los equipos electromecanicos. Se acompafara el listado de las
especificaciones técnicas de los equipos electromecanicos propuestos asi como el plan
de control de calidad aplicable al que se adjuntara el programa de puntos de inspeccion
particular para cada elemento.

D. Presupuesto.

Documento formado por los cuadros de precios correspondientes (cuadro de
precios n® 1 y cuadro de precios n® 2), las mediciones detalladas y los presupuestos
parciales y generales.

Se definirdn tantos precios como unidades de obra fundamentales existan en el
proyecto y las mismas tendran como minimo una dimensién. No se consideraran partes
de obra definidas como “unidades” ni como partidas alzadas a justificar. Los precios
vendran codificados NUMERICAMENTE empezando por el 0001 evitando codificaciones
particulares relacionadas con el precio.

Las mediciones tendran el detalle que permita el seguimiento de las unidades de
obra por lo que se describiran las lineas de medicién de cada partida presupuestaria.

19



P

El presupuesto general estara estructurado en cuatro presupuestos parciales
fundamentales; Obra civil, Equipos mecanicos, Equipos eléctricos y Seguridad y Salud, y
a partir de estos presupuestos podrd desglosarse en tantos apartados como se
consideren.

B.1.4 DOCUMENTO RESUMEN

Desarrollado el proyecto, se elaborard un documento resumen que recogera los
aspectos mas significativos de las distintas actuaciones proyectadas. Este documento
estara integrado por los siguientes apartados:

_  Memoria. Se redactard un resumen de la memoria del proyecto, destacando la
justificacién de la solucion adoptada. (Maximo 5 paginas).

_  Caracteristicas _de las instalaciones proyectadas. Se presentara, a modo de
esquema, las caracteristicas técnicas de las distintas instalaciones proyectadas.
(Maximo 5 paginas).

_ Resumen de las autorizaciones y permisos necesarios. Se presentara un listado
resumen de las distintas autorizaciones y permisos solicitados, asi como los
necesarios durante la fase de ejecucién de la misma. Al efecto, cada una de las
referidas autorizaciones y permisos deberan reflejarse en un plano de planta.
(Maximo 3 paginas).

— Resumen de presupuesto. Se aportara el resumen de los presupuestos parciales y
presupuestos generales. (Maximo 2 paginas).

— Planos. Se aportara el plano de situacién y emplazamiento y los planos de planta
de las instalaciones proyectadas. (Maximo 10 planos en tamafio A3).

B.1.5 FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO

El Proyecto de Construccion y el Documento Resumen, objetos del presente Anexo
de Prescripciones Técnicas, se presentaran encuadernados en formato UNE-A4,
utilizando la caratula de presentacion recogida en el Anexo I. Los planos originales se
delinearan en formato maximo UNE-A1l con reduccién a UNE-A3, y las copias de los
planos deberan poderse extraer del volumen correspondiente.

De los textos originales, gréficos y planos realizados informaticamente se
entregaran a la Entidad de Saneamiento de Aguas copias en soporte digital.

Igualmente se hard entrega a la Entidad de Saneamiento de todos los estudios,
informes, datos, ofertas seleccionadas, etc., que se hubieran obtenido o elaborado
durante el desarrollo de los trabajos y que no haya resultado oportuno, a juicio del
Responsable del Contrato, de quedar incorporados al proyecto, y en particular aquella
documentacién que haya servido para fijar el plazo de ejecucion de la obra.

El proyecto deberan estar firmado por un Técnico legalmente competente de
acuerdo con la naturaleza ellos. El proyecto se presentara adicionalmente en soporte
informatico bajo las caracteristicas y aplicacién informatica oportunamente sefialadas
por la Administracion.

La presentacién del proyecto se realizara en volimenes encuadernados de forma

que cada uno de ellos no tenga un grosor superior a seis (6) centimetros figurando en el
lomo su néimero de orden y contenido, e irdn debidamente recogidos en caja (nica, en
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cuya contraportada figurard el indice en el que se indique los tomos que incluye y el
contenido de cada tomo.

Se entregaran 6 ejemplares completos del proyecto. Asimismo, se entregara una
copia en CD,

La calidad de papel de los documentos del proyecto ser3 fijada por el Responsable
del Contrato, quien podré exigir una mejor calidad para los planos, asi como la edicién
de alguno de ellos en colores, si asi lo estima necesario.

El autor del proyecto firmard en la hoja final de la memoria, en el resumen de
presupuestos, y en todos y cada uno de los planos presentados.

B.1.6 EL CONTRATISTA, OFICINAS, EQUIPOS Y PERSONAL

Se define como Contratista a efectos de este Anexo de Prescripciones Técnicas, la
persona fisica o juridica que contrata con la Entidad de Saneamiento de Aguas la
realizacién de este servicio. El Contratista designard un delegado con la titulacion
adecuada mediante el que se llevard a cabo la relacién con el Responsable del Contrato.

El Contratista o su delegado, en cualquier momento y durante la redaccién del
proyecto podra ser convocado por el Responsable del Contrato a efectos de su control y
seguimiento. El Contratista facilitara al Responsable del Contrato la inspeccién de la
marcha de los trabajos. Por ello y con independencia de la ubicacién de sus oficinas,

- estara obligado a presentarse con toda la documentacién que se le solicite en un plazo

maximo de 24 horas, y en cualquier caso a requerimiento del Responsable del Contrato
informara por escrito sobre cualquier aspecto del desarrollo de los trabajos, en el plazo
que aquel fije.

La Entidad de Saneamiento de Aguas facilitard al Contratista la documentacién
que le acredite como tal, para facilitar la consulta de cualquier documentacion que obre
en poder de diferentes organismos oficiales, si asi lo requiere el Contratista.

El Contratista aportard un equipo humano formado por un ntimero suficiente de
técnicos competentes en cada una de las materias objeto de los trabajos y unos medios
materiales adecuados para su correcta realizacién.

El personal del Contratista adscrito a la realizacién de los trabajos tendrd la
capacidad y preparacion técnica adecuada a cada una de las fases y especialidades del

proyecto. El Responsable del Contrato podrd exigir en cualquier momento el relevo de
aquel personal que, a su juicio, no relina dicho caracter.

B.1.7 RESPONSABLE DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 52 del TRLCSP, la Entidad de Saneamiento de
Aguas designara un responsable del contrato. Dicho responsable serd un técnico de la
Entidad de Saneamiento de Aguas que esté en posesion de la titulacién adecuada.

Seran funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes:

- Coordinar y supervisar los trabajos, estableciendo y concretando criterios de
actuacion.

~ Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por el Contratista.
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—  Aprobar la introduccién de modificaciones en los trabajos contratados siempre que
no afecten al presupuesto ni al plazo de los trabajos, ni supongan una alteracion
sustancial de las condiciones pactadas; y proponer al érgano de contratacién la
aprobacion de aquellas en otro caso.

— Conformar las facturas presentadas para el abono de los trabajos.

_  Certificar la recepcion y conformidad de los trabajos, asi como formular la
liquidacion de la labor realizada.

El Contratista realizard los trabajos necesarios, no siendo responsable el
Responsable del Contrato, ni directa ni solidariamente, de lo que con plena
responsabilidad técnica y legal, proyecte o calcule el Contratista, segun lo indicado en el
articulo 305.2 del TRLCSP.

B.1.8 PENALIZACIONES

Los incumplimientos que se indican a continuacion, facultaran a la EPSAR para
imponer al contratista las penalizaciones asimismo indicadas:

— Incumplimiento del plazo fijado, en su caso, para la entrega del Programa de
Trabajos cuando por ello sea requerido en una primera ocasion (hasta 1.500
euros).

- Incumplimiento del plazo parcial fijado, en su caso, para la entrega de alguna
documentacion del proyecto, cuando por ello sea requerido en una primera
ocasion (hasta 1.500 euros).

— Incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo total fijado para la entrega
del proyecto, por tiempo inferior al plazo inicialmente fijado (hasta 1.500 euros).

— Incumplimiento reiterado del plazo parcial fijado, en su caso, para la entrega de
alguna documentacién del proyecto, cuando por ello sea requerido en una
segunda ocasion (hasta 6.000 euros).

— Incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo total fijado para la entrega
del proyecto, por tiempo igual o superior al plazo inicialmente fijado (hasta
6.000 euros). Dicho incumplimiento podra ser ademas causa de resolucion.

B.1.9 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACION

El contrato se basa en los principios de buena fe, y de confianza legitima, asi como
en la necesidad y exigencia de servir con objetividad e imparcialidad el interés publico
perseguido por el contrato, y de guardar sigilo o reserva respecto de los asuntos, datos
e informaciones que se conozca por razén del contrato.

A tal efecto, el contratista deberd respetar el caracter confidencial de los estudios
desarrollados en el ambito del contrato. Asimismo, tanto la documentacion final como
toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo de los trabajos, haya sido generada,
tiene la consideracion de propiedad de la Entidad de Saneamiento de Aguas y NO podra
ser difundida ni entregada para uso de terceros sin autorizacion de la EPSAR.
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B.2 PAGO DEL PRECIO

El abono del precio se efectuard previa presentacién de las correspondientes
facturas, debiendo ser conformadas por la Entidad de Saneamiento de Aguas.

Para el abono de los trabajos se presentaran facturas cuyo importe se calculara de
la siguiente forma:

1.- El 50% se abonara a la entrega del ejemplar provisional del proyecto.

2.- El 50% se abonara, una vez entregado el ejemplar definitivo del proyecto, en
el momento en que se proceda a la recepcion formal de los trabajos, una vez
sea supervisado por la correspondiente oficina de supervision.

No resultaran de abono los trabajos defectuosos a juicio del Responsable del
Contrato, en tanto no sean corregidos o completados a su entera conformidad.

B.3 REVISION DE PRECIOS

Dadas las caracteristicas y plazo del contrato, no ha lugar a revisién de precios del
mismo.

B.4 MODIFICACION DEL CONTRATO

Podran introducirse modificaciones en el contrato por razones de interés publico y
para atender a causas imprevistas con sujecion a lo previsto en el apartado 25 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y siempre que las mismas no afecten a
las condiciones esenciales del contrato, no sean susceptibles de utilizacién,
aprovechamiento, o contratacion independiente, vayan dirigidas a satisfacer finalidades
contempladas en la documentacion preparatoria del contrato, y se introduzcan de
acuerdo con los precios que rigen para éste, o se fijen contradictoriamente.

B.5 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se considerard cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion, la
totalidad de la prestacién contratada; siendo ello requisito para proceder a la recepcion
formal de los trabajos.

La recepcidn formal de los trabajos sera realizada por el Responsable del Contrato,
quien podra solicitar cuanta informacién complementaria precise sobre la metodologia
seguida en la elaboracion del proyecto. El Contratista vendra obligado a realizar cuantas
comprobaciones suplementarias se le indiquen,

Serd aplicable a este contrato la previsién establecida en el apartado 32.9 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares sobre subsanacién de errores y
responsabilidades.

B.6 PLAZO DE GARANTIA

Se establece un plazo de garantia contado a partir de la fecha de recepcién formal
de los trabajos y hasta el momento que se efecttie la licitaciéon de las obras, sin que
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pueda superar un plazo maximo de dos afios desde la recepcion de los trabajos. En el
citado plazo de garantia el contratista tendra la obligacién de subsanar, complementar o
desarrollar el proyecto recibido, a su cargo, segun las indicaciones que se efectlen por
la EPSAR como consecuencia de la tramitaciéon del proyecto con cualquiera de los
organismos consultados.

B.7 CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

1.

Incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo total fijado para la
entrega del proyecto, por tiempo igual o superior al plazo inicialmente fijado.

La no presentacion del proyecto o cuando el presentado no merezca la
aprobacién de la Administracion por causa imputable al contratista.

La no modificaciéon del proyecto recibido con las indicaciones que se efectlen,
en su caso, por parte de cualquiera de los organismos consultados en la
tramitacion del proyecto, siempre y cuando, los trabajos de modificacion sean
imputables al contratista por errores y/u omisiones que presentara el proyecto
recibido por la Administracion.

La utilizacion para la prestacién de los servicios contratados, sin la previa y
expresa autorizacion de la Administracion, de personas fisicas o juridicas
distintas de las propuestas en la oferta del licitador, ya sean pertenecientes a
la plantilla del contratista adjudicatario o subcontratista o colaboradores.

El incumplimiento de alguno de los aspectos contenidos en la oferta del
contratista (personal ofertado y grado de dedicacién del mismo).

La resolucion del contrato dard derecho al contratista, en todo caso, a percibir el
precio de los informes, estudios, trabajos o servicios que efectivamente hubiese
realizado con arreglo al contrato y que por su utilidad para la Administracion hubiesen
sido recibidos por la Entidad de Saneamiento de Aguas.

Valencia, 11 de marzo de 2015

Juan Luis Martinez Muro
GERENTE
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ANEXO II: RESUMEN RELACION PERSONAL TECNICO
PROPUESTO



REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE

- 2015/SA/00XX

RELACION DE PERSONAL

LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE VILLENA (ALICANTE) Y TRATAMIENTO TERCIARIO

Titulacién principal y Responsabilidad Dedicacién al B Habitantes o :
Nombre titulos de postgrado. propuesta proyecto (%) Ultimas prayectos Equivalentes Afio EnpcuE B sanada
3 redactados (3) (5)
(1) (2) (4)
I RO A e G 20TE
0 [

A

(1) Indicara la titulacidn principal y cuantos titulos de postgrado tenga que estén directamente relacionados con la naturaleza del proyecto (maximo 5)
(2) Indicard qué funcién asumird dentro de los trabajos de redaccion de proyecto ofertados.

(3) Indicara el titulo simplificado de los Gltimos proyectos en los que ha colaborado (maximo 5) relacionados con la naturaleza del presente proyecto, aportando el certificado acreditativo.
(4) En caso de ser el proyecto o anteproyecte de una depuradora, se indicarédn los habitantes equivalentes de disefio, cantidad que debera coincidir con los certificados presentados al respecto
(5) Indicaré la funcion asumida en los dltimos proyectos que ha colaborado (maximo 5).
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ANEXO III: RESUMEN RELACION DE MEDIOS
PROPUESTOS ADSCRITOS AL SERVICIO



REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE VILLENA (ALICANTE) Y TRATAMIENTO TERCIARIO
2015/SA/00XX

RELACION DE MEDIOS ADSCRITOS AL SERVICIO.

Descripcion (1)

Situacion (2)

Fecha (3)

Destino (4)

(1)

(3)
(4)

U

Descripcién breve del medio propuesto (vehiculo, equipo informatica, programa informatico, equipo de medicidn, etc.) destinado al servicio.

Propiedad, alquiler, subcontratado.

Indicard la fecha de vigencia de la licencia, calibracion, contrato, etc., aportando documentacién acreditativa del mismo.
Indicara brevemente el uso que se hara en el presente proyecto (edicidn, calculos especificos, toma de datos de campo, etc....)

En.

... de 2015







