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OBJETO DEL ANEXO

El presente Anexo, por una parte, complementa al pliego de clausulas
administrativas particulares, concretando determinadas bases de licitacion referidas en
el mismo y, por otra, contiene las prescripciones técnicas que rigen de forma
particularizada la realizacion de la prestacion y definen sus calidades.

A. BASES DE LICITACION
A.1 OBIJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene por objeto la “REDACCION DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LA EDAR DE CHESTE-CHIVA (VALENCIA) Y COLECTORES
GENERALES".

- Categoria del servicio (Anexo II TRLCSP): 12 “Servicios de arquitectura;
servicios de ingenieria y servicios integrados de ingenieria; servicios de
planificacion urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de
consultores en ciencia y tecnologia. Servicios de ensayos y analisis técnicos.”

- C.P.A. de 2008: M 71.12.12 “Servicios técnicos de Ingenieria para la
construccion”.

- C.P.V. de 2008: 71322000-1 “Servicios de disefio técnico para la construccion de
obras de ingenieria civil”

A.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El valor estimado del contrato se determina, conforme a lo dispuesto en el art. 88
TRLCSP, en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (256.646,86 €), IVA
excluido.

Por su parte el Presupuesto Base de Licitacion del Contrato se determina en la
cantidad neta de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS IVA excluido (256.646,86 € IVA excluido),
correspondiéndole un importe en concepto de 21 % de IVA de CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
(53.895,84 €), resultando un presupuesto total, IVA incluido, de TRESCIENTOS DIEZ
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS (310.542,70 €).

La determinacion de dicho presupuesto responde al sistema de honorarios por
tarifas en funcion del presupuesto estimado para las obras a recoger en el proyecto y
del objeto de las mismas.

Dicho presupuesto incluye todos los costes de cualquier indole necesarios para la
prestacion del servicio de redaccion del proyecto, incluidos los estudios, topografia,
geotecnia, analisis y ensayos de cualquier tipo que sean necesarios para el desarrollo
del trabajo siendo el gasto conjunto para la totalidad de los técnicos y personal que se
incluyan en el equipo propuesto.




A.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del contrato sera de cinco (5) meses, contados desde el dia
siguiente al de formalizacién del mismo.
A.4 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato se llevard a cabo por PROCEDIMIENTO ABIERTO,
conforme a los articulos 138.2 y 157 a 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.
A.5 CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato recaera a favor del licitador que presente la oferta
econémicamente mdas ventajosa, determinada ésta en funcion de una PLURALIDAD DE

CRITERIOS (Art.150.3 del TRLCSP), siendo éstos los siguientes, con la respectiva
ponderacion asimismo indicada:

A.5.1 PROPOSICION TECNICA.

Se puntuara un maximo de 50 puntos.

Los puntos se asignaran en funcion del valor o calidad técnica de la oferta
presentada, segun los siguientes apartados:

1, Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos
Descripcion técnica del servicio a prestar, de forma que se describa
de forma adecuada la metodologia a emplear y el programa de los

trabajos que se seguira durante la ejecucion de los mismos.................. 10 ptos

Dichos 10 puntos se distribuiran conforme a los siguientes aspectos:

Puntuacion
Aspecto T

Memoria técnica explicativa de la prestacion del
servicio: Descripcion de la metodologia a seguir y de la 6.0
documentacion a presentar durante la ejecucién del !
contrato
Programa de los trabajos que se seguiran durante la 4.0
ejecucion del contrato !

Total 10,0

Se puntuara la propuesta del licitador en cuanto a la metodologia que desarrolle y
justifique la ordenacién propuesta de los distintos trabajos a desarrollar; la buena
organizacion, claridad y detalle de los mismos; el desarrollo y justificacion de todos los
procedimientos propuestos; y la coherencia y justificacion con los equipos y medios
planteados, que demuestren todos ellos la viabilidad y validez de los planteamientos
técnicos presentados.

2. Equipo técnico propuesto




Mejor justificacion del equipo técnico propuesto, cualificacion vy
organizacion del personal encargado de ejecutar el servicio objeto
del contrato, de forma que asegure una calidad adecuada del

trabajo final objeto del MISMO ..c.ccviiiiiiiiii 35 ptos
Dichos 35 puntos se distribuiran conforme a los siguientes aspectos:
A aetn Puntuacion
P maxima
Justificacion del equipo técnico 8,0
Técnico propuesto como coordinador y redactor 50
principal del proyecto. !
Técnico/s propuesto/s como responsable/s del 6.0
dimensionamiento del proceso. i
Técnico/s propuesto/s como responsable/s del 6.0
: : . Nt e "
dimensionamiento y disefio de la obra civil.
Técnico/s propuesto/s como responsable/s del
dimensionamiento y disefio de la instalacién 6,0
electromecanica.
Técnico/s propuesto/s como responsable/s de la
% - : : 2,0
redaccion del estudio de impacto ambiental
Técnico propuesto responsable de la coordinacién de 20
Seguridad y Salud durante la redaccion del proyecto 4
Total 35,0
Medios materiales propuestos
Calidad de los medios materiales adscritos a la ejecucion del
contrato, en cuanto a su adecuacion al mismo, y a que permitan
facilitar los trabajos y minimizar los posibles errores en el
desariolloide |05 MISHOE s e s S A v sE e 5 ptos.

Dichos 5 puntos se distribuiran conforme a los siguientes aspectos:

Puntuacion

RSO maxima
Instalaciones, medios de edicion, programas y cédigos

= ; S 3,0
especificos de calculo, programas de dibujo.
Equipos auxiliares de campo, topografia, mediciones de 20
campo, etc. 4
Total 5,0

Una vez efectuada la valoracion de las proposiciones segin los criterios de

caracter técnico recogidos anteriormente, la puntuacion técnica total se obtendrd como
el sumatorio de la puntuacién alcanzada en cada uno de los tres apartados anteriores.
Dicha puntuacion técnica total estara afectada por un coeficiente cuyo valor serd cero

(0) 6 uno (1) en funcion de lo sefialado a continuacion:

El coeficiente sera cero (0) en los siguientes casos:

Aquellas proposiciones que omitan alguno de los documentos requeridos en el

apartado A.7.2 del presente Anexo.




- Cuando en la documentacion presentada, ya sea en papel o en soporte
informatico, se incluya informacién que permita conocer o deducir la proposicion
economica del licitador.

- Cuando la cualificacién y organizacién del personal encargado de ejecutar el
contrato, resultara manifiestamente insuficiente.

- Cuando no sea coherente la relacién de personal acompafiada al compromiso de
adscripcion de medios a que se refiere el apartado A.7.1 y presentada en el
sobre A, con la documentacién presentada en el sobre B relativa a personal
ofertado, cualificacion profesional y dedicacion.

- Aquellas proposiciones que no alcancen una puntuacion técnica total de treinta y
tres (33) puntos.

» En los restantes casos el coeficiente tendra un valor de uno (1).

Las ofertas afectadas por el coeficiente cero (0) quedaran excluidas del
procedimiento selectivo por considerarse que su calidad técnica es insuficiente.

Para el resto de ofertas admitidas, se calculara el coeficiente de ponderacién (CP,
redondeado a 6 decimales), como resultado de dividir la puntuacion técnica maxima
prevista (50 puntos) por la puntuacion del licitador que haya obtenido la mejor
puntuacién técnica total no ponderada (PTEC_MAX):

Cp = 50 / Prec_max

La puntuacién técnica total ponderada se obtendra (con una precision de dos
decimales redondeandose al mas prdximo), para cada licitador, como el resultado de
multiplicar la puntuacién técnica total no ponderada obtenida por el coeficiente de
ponderacion calculado anteriormente:

Puntuacién técnica total ponderada = CP * Puntuacion técnica total no ponderada

A.5.2 PROPOSICION ECONOMICA.

Se puntuard un maximo de 50 puntos.

Una vez efectuado el cdlculo de la puntuacién técnica total se procederd a la
valoracién de las ofertas econémicas; previamente a dicha valoracion debera verificarse
la existencia de ofertas que puedan ser consideradas anormales o desproporcionadas
(art. 152 TRLCSP).

En este sentido, se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales
aquellas ofertas que, no habiendo quedado excluidas en las anteriores fases del
procedimiento selectivo, se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Quedando un solo licitador, cuando el importe de su oferta sea inferior al
presupuesto base de licitacién en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Quedando dos licitadores, cuando el importe de la oferta mas barata sea inferior
en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Quedando tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 5 unidades
porcentuales a la media aritmética de dichas ofertas. En cualquier caso, se




consideraran desproporcionadas las ofertas cuyo importe sea inferior al
presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

Para el cdlculo de dicha media aritmética se seguira el siguiente procedimiento:
(1) en primer lugar se calculard la media aritmética con las tres ofertas
econdmicas; (2) seguidamente, se verificara si la oferta de cuantia mas elevada es
superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética calculada; (3)
si se cumple el anterior aspecto, la oferta economica mas elevada quedard
excluida del calculo de la media aritmética, calculandose una nueva media
aritmética con las dos ofertas restantes; en caso contrario, se mantendra la media
aritmética calculada inicialmente.

4. Quedando cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de 5
unidades porcentuales a la media aritmética de dichas ofertas.

Para el célculo de dicha media aritmética se seguira el siguiente procedimiento:
(1) en primer lugar se calculara la media aritmética con todas las ofertas; (2)
seguidamente, se verificara si entre ellas existen ofertas que sean superiores en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética calculada; (3) si se
cumple el anterior aspecto, se calculara una nueva media aritmética con las
ofertas que no se encuentren en dicho supuesto (en todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres
ofertas de menor cuantia); en caso contrario, se mantendra la media aritmética
calculada inicialmente.

Asimismo, a los efectos de establecer las referidas medias aritméticas de los
apartados 3 y 4 anteriores, no seran consideradas las diversas proposiciones
economicas que se formulen individualmente por sociedades pertenecientes a un mismo
grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, sino Gnicamente la oferta mas baja,
produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para
la apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes
proposiciones formuladas por las empresas del grupo.

La superacidon de cualquiera de los limites anteriormente sefialados por parte de
una determinada oferta, en ningln caso determinara por si sola el caracter anormal o
desproporcionado de ésta, ni por tanto la exclusion automatica de dicha oferta.

En este sentido, la Administracion otorgara un plazo de diez (10) dias habiles de
audiencia a los licitadores cuyas ofertas superen cualquiera de los limites sefialados
para que justifiquen su oferta y precisen las condiciones de la misma; de manera que
(nicamente podran ser rechazados y excluidos del procedimiento aquellos licitadores
que no aporten la justificacién requerida, o cuyas ofertas, considerando la justificacion
aportada y los informes técnicos solicitados, se estime que no pueden ser cumplidas a
satisfaccion de la Administracion.

Las ofertas econdmicas no excluidas previamente y que no hayan sido
consideradas anormales o desproporcionadas se valoraran del siguiente modo:

1. Se asignard la maxima puntuacion (50 puntos) a la proposiciéon econdmica mas
baja de dichas ofertas, y cuarenta y tres (43) puntos a la oferta cuyo importe
sea superior en 3 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas no
excluidas (media aritmética * 1,03), determinandose la puntuacion de las ofertas
comprendidas entre ambos valores por interpolacion lineal entre los mismos, con
una precision de dos decimales redondeandose al mas préximo.




2. La puntuacién del resto de ofertas se obtendra por interpolacién lineal entre el
presupuesto base de licitacion, al cual se le asignaran cero (0) puntos, y la oferta
cuyo importe sea superior en 3 unidades porcentuales a la media aritmética de
las ofertas no excluidas (media aritmética * 1,03) a la que se asignan cuarenta y
tres (43 puntos), con una precision de dos decimales redondeandose al mas
préximo.
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3. Para el calculo de la citada media aritmética, no seran consideradas las diversas
proposiciones econdmicas que se formulen individualmente por sociedades
pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Coédigo de Comercio,
sino Unicamente la oferta mas baja.

A.5.3 PUNTUACION TOTAL.

La puntuacién total se obtendra como la suma de la puntuacién técnica total
ponderada y la puntuacién econdmica.

A.6 SOLVENCIA EXIGIBLE

A.6.1 MEDIOS DE ACREDITACION DE LA SOLVENCIA.

En cuanto a la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, los licitadores deberan
presentar indistintamente uno de los siguientes medios de acreditacion:

¢ Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales [articulo
75.1.a) del TRLCSP]

¢ Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales, podran aportar como medio alternativo de acreditacién, los
libros de contabilidad debidamente legalizados (articulo 75.1.b del TRLCSP).




Declaracién sobre el volumen global de negocios, y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como méaximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la
fecha de creacién o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios (articulo 75.1.c
del TRLCSP).

Si, por alguna razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econémica y
financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el
6rgano de contratacién (articulo 75.2 TRLCSP).

En cuanto a la SOLVENCIA TECNICA, los licitadores deberén presentar los dos

siguientes medios de acreditacion:

Una relacién de los principales servicios o trabajos realizados en los Gltimos tres
afios que incluya importe, fechas y el destinatario, plblico o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados
expedidos o visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado emitido por éste o, a falta de certificado, mediante una declaracion
del empresario; en su caso, estos certificados serédn comunicados directamente al
drgano de contratacion por la autoridad competente. (articulo 78.a del TRLCSP).

Indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato. (articulo 78.f del TRLCSP)

A.6.2 REQUISITOS MINIMOS DE SOLVENCIA QUE DEBERAN REUNIR LOS

LICITADORES.

En cuanto a la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, los requisitos minimos

seran los siguientes:

a) Respecto a las declaraciones apropiadas de entidades financieras, debera
declarar necesariamente el siguiente contenido minimo:

"Que conociendo a la empresa, asi como el presupuesto, condiciones de
ejecucion y restantes términos del contrato al que pretende concurrir, la
considera solvente para asumir y responder al cumplimiento de las
obligaciones del mismo; sin que tal declaracién suponga compromiso alguno
de responder de dicha empresa o concesion de crédito a la misma”.

b) Respecto al seguro, se justificara la existencia del mismo mediante
certificacion expedida por la entidad aseguradora correspondiente, que
acredite como minimo los siguientes extremos:

- Numero de pdliza y titular asegurado.

- Que dicho seguro se encuentra en vigor, con indicacion de la fecha de
su proximo vencimiento.

- Que entre los riesgos cubiertos por dicho seguro se encuentran las
actividades relacionadas con el objeto del contrato.

- Suma asegurada, que debera garantizar al menos el 100 % del importe
del contrato.




c) Respecto a las cuentas anuales, el requisito minimo sera que el patrimonio
neto que figura en el balance, al cierre del Ultimo ejercicio econdémico para el
que esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales, debe ser
positivo, e igual o superior al 20% del importe medio anual del contrato.

d) En cuanto al volumen de negocios, la cifra declarada debera coincidir con la
que figura como “importe neto de la cifra de negocios” en la cuenta de
pérdidas y ganancias, y el requisito minimo sera que el importe medio anual
alcanzado sea igual o superior al importe medio anual del contrato.

En caso de unidn temporal de empresas (UTE), la solvencia econdmica-financiera
total de la UTE, se apreciard por acumulacion de las caracteristicas de cada una de las
empresas que integran la unidn expresadas en sus respectivas documentaciones. En
todo caso, serd requisito basico para la acumulacién de las citadas caracteristicas, que
todos y cada uno de los miembros de la UTE acrediten su solvencia, referida al menos al
50% del valor considerado en cada caso, en funcion del medio de acreditacion empleado
de entre los sefialados en los supuestos de las letras a), b), c) o d) anteriores.

En cuanto a la SOLVENCIA TECNICA, los requisitos minimos exigibles seran que:

a) En la relacidn de los principales servicios o trabajos presentados, se acredite la
realizacion de al menos un (1) trabajo de redaccion de proyecto o anteproyecto que
contemple las obras de construccion de una estacion depuradora de aguas
residuales con capacidad de tratamiento igual o superior a 10.000 h.e.

En el caso de unidn temporal de empresas (U.T.E.), al menos uno de los integrantes
deberd acreditar el requisito de solvencia técnica solicitado en este apartado.

b) En lo referente a las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato, deberd disponer al menos de la ISO 14.001, u otro
sello de calidad ambiental equivalente.

En caso de union temporal de empresas (UTE), serd requisito que al menos uno de
los integrantes disponga de un sello de calidad ambiental en vigor.

A.7 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

Los licitadores deberan presentar la documentacion que sefiala la clausula
undécima del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en la forma y con el
contenido fijado en la misma.

A.7.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL SOBRE A “Documentacién
administrativa para la calificacion previa”

Sin perjuicio del resto de documentacién prevista en el apartado 11 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en cuanto al compromiso de adscripcion de
medios personales o materiales que debera presentarse conforme al apartado 11.2.g),
dicho compromiso debera venir acompafiado de una relacion en la que debera
especificarse los nombres y cualificacion profesional del personal que se compromete




adscribir a la ejecucién de la prestacion, lo que deberd ser coherente con la informacion
contenida en el sobre B, conforme a lo indicado en el Apartado A.7.2.2 del presente
Anexo.

En lo referente al apartado 11.2. n) "Resto de documentacién administrativa”, el
licitador incluird una declaracién firmada en la cual relacionard, de forma clara y
concisa, la documentaciéon o informacién contenida en su oferta que se designa como
confidencial, a los efectos previstos en el articulo 140.1 del TRLCSP.

En tal caso, dicha circunstancia también debera reflejarse claramente en el propio
documento designado como confidencial, bien de forma sobreimpresa, al margen, o de
cualquier otra manera que permita de forma indubitada conocer su caracter
confidencial.

En caso de no presentar la declaracién a que se hace referencia, se entendera que
el licitador no designa como confidencial ningln documento o informacion contenido en
su oferta.

A.7.2 DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL SOBRE B “Proposicién Técnica”

Dentro del contenido del sobre B “Proposicién Técnica” debera incluirse toda la
documentacion prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares; y en
cuanto al apartado 2° del mismo, se deberd incluir en tomos individuales, la siguiente
documentacion:

TOMO I: Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos.

TOMO II: Justificacion, relacidén, cualificacion y organizacién del personal encargado de
ejecutar el contrato.

TOMO III: Calidad de los medios materiales adscritos a la ejecucion del contrato.

Los distintos tomos relativos a los puntos presentados en el sobre B, iran
encuadernados mediante el sistema de gusanillo o anillas, utilizandose en todos los
casos como portada la caratula existente en el Anexo I.

Asimismo, se entregard en soporte digital (CD o similar) la siguiente
informacion, gue se adjuntard a la relacién de los documentos que se acompadan
dentro_del sobre B, la cual se incluirdé en el exterior de los tomos indicados
anteriormente:

Copia literal de la documentacién presentada en el Sobre B en soporte digital y
formato PDF, estando organizada en dos ficheros PDF independientes (uno por tomo
entregado), con los siguientes nombres de fichero:

XXXX_YY_ZZZ7Z_TOMO I_LICITADOR.pdf
XXXX_YY_ZZZZ _TOMO II_LICITADOR.pdf

XXXX_YY_ZZZZ _TOMO III_LICITADOR.pdf

XXXX_YY_ZZZZ se corresponde con el codigo del contrato (por ejemplo 2015_GV_0025), y
LICITADOR es el nombre corto del licitador. Cada uno de los tomos tendra la informacion
organizada con marcadores para facilitar el acceso a los diferentes apartados. Los documentos que
vayan firmados deberédn se escaneados con la firma o bien firmados digitalmente, de manera que
sean un fiel reflejo de la copia impresa.
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NOTA: En caso de encontrarse diferencias entre la oferta entregada impresa y la copia literal de la
misma presentada en soporte informatico, se dard validez a la copia impresa de la oferta
presentada por el licitador.

A.7.2.1 METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Debera ser clara, sucinta, concisa, y aplicada al trabajo al que se licita.
Deberan entregarse los siguientes documentos:

1. Memoria técnica explicativa de la prestacion del servicio. (extensiéon maxima 5
paginas)

Se especificard la metodologia a emplear en la redaccién del proyecto,
describiendo los trabajos a realizar en cada actividad, tanto de campo como de
gabinete, en concreto analizando las diferentes etapas de los trabajos; definiendo la
documentacién que cada actividad originara, en cuanto a informes, estudios, esquemas,
planos, etc.

2. Programa de los trabajos. (extension maxima 5 paginas)

El licitador presentara un programa de trabajos en el que queden claramente
definidas todas las actividades a desarrollar, haciendo especial mencién a aquellas que
supongan un avance documental significativo y/o una actividad critica. La duracion total
recogida en este diagrama de barras no podra ser superior al plazo de ejecucion
previsto en este Pliego.

A.7.2.2 JUSTIFICACION, RELACION, CUALIFICACION Y ORGANIZACION DEL PERSONAL

Se tendrd que incluir una justificacién del equipo técnico (extensiéon maximo 5
paginas), donde el licitador presentard la justificacion de la adecuacién del equipo
técnico propuesto, de su composicion y de su grado de dedicacién, a la vista de la
Memoria Técnica y del Programa de Trabajos planteados anteriormente contemplados
en el apartado A.7.2.1

Se presentard una relacién nominal del personal técnico que intervendra en la
realizacion de los trabajos, indicando, expresamente:

- La persona que asumird la funcién técnico redactor principal del proyecto.

- La persona o equipo de personas encargadas del dimensionamiento del proceso.

- La persona o equipo de personas encargadas del dimensionamiento y disefio de
la obra civil.

- La persona o equipo de personas encargadas del dimensionamiento y disefio de
las instalaciones electromecanicas

- La persona o equipo de personas encargadas de la redacciéon del Estudio de
Impacto Ambiental.

- La persona que asumiria las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud
durante la redaccién del proyecto,

Se detallard la titulacion e historial profesional de todo el personal propuesto,
haciendo referencia principalmente a actuaciones similares a las que son objeto del

contrato, de las cuales se debera indicar el caudal y los habitantes equivalentes
de disefio. De estas actuaciones, se especificara la funciéon desarrollada dentro del

Contrato.

Se acreditaran los trabajos previos realizados por cada miembro del equipo
propuesto con indicacién de qué puesto ocupé en cada contrato, mediante el
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correspondiente certificado. Podra acreditarse por el organismo o empresa que
recibié los trabajos o por el licitador, no siendo aceptado este Ultimo caso para el

redactor del proyecto.

Se indicara el cometido de cada una de las personas en el presente contrato y el
grado de dedicacion a los trabajos. En caso de concurrir el licitador a la adjudicacion de
varios contratos de caracteristicas y condiciones analogas a las del presente, cuya
licitacion, adjudicacion y ejecucion pueda coincidir en el tiempo, ofertando en todos
ellos el mismo equipo técnico de personal adscrito a la ejecucion del contrato, la
composicién de dicho equipo y el grado de dedicacion asignado a sus miembros debera
ser compatible para el caso de ejecucion simultanea de todos los contratos a los que se
licite, circunstancia ésta que se tendra en cuenta a la hora de valorar las ofertas, en
cuanto a la adecuacioén del grado de dedicacion asignado a cada contrato.

El equipo minimo estara formado inexcusablemente por una persona en cada uno
de los apartados sefialados.

Se adjunta como Anexo II al presente anexo, la "Hoja Resumen del personal
técnico propuesto”, que obligatoriamente deberan rellenar los licitadores como
resumen del personal técnico especialista propuesto para el desarrollo del presente
contrato.

Tras la adjudicaciéon del contrato, dicho personal solo se podra sustituir con el
consentimiento de la EPSAR, que debera comprobar que las sustituciones garantizan
una organizacién y calidad equivalentes. En caso contrario no seran aceptadas.

El Delegado del Contratista, responsable del equipo técnico, tendra la titulacion
adecuada para la realizacién de sus funciones, debiendo acreditarse explicitamente en
la licitacion, su cualificacidn.

De la relacién de los medios personales aportados para el desarrollo del contrato,
el licitador habra de distinguir entre el personal integrante de la plantilla y el personal
externo a la empresa que presente como colaborador para la ejecucion de este contrato
De todos ellos se aportara el curriculum correspondiente, y en caso de no pertenecer a
la plantilla del licitador, el pertinente compromiso de colaboracion.

Si lo considera oportuno, presentara una relacion nominal de especialistas que
comprometera en tareas de asesoramiento, y que no se hallen incluidos en el equipo
redactor ofertado, acompafiando el compromiso de colaboracion.

Cada curriculum del personal propuesto debera especificar los trabajos que dicho
personal estd realizando en el momento de presentar la oferta, asi como su fecha
prevista de finalizacién; asimismo, los curriculum debera incluir al final de los mismos el
siguiente parrafo: "Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos antes citados
son ciertos", acompafiado de la firma original del técnico al que se refiera.

El licitador deberd hacer constar expresamente qué partes de los trabajos prevé
realizar mediante subcontratacién indicando para cada uno de ellos la empresa
subcontratista y aportando justificacion documental del compromiso, incluso para los
colaboradores eventuales de su equipo técnico. En caso contrario se entendera que
asume totalmente la ejecucion de los trabajos sin subcontratacion alguna.

A.7.2.3 CALIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES ADSCRITOS AL SERVICIO.

Se presentara una relacion de medios materiales adscritos a la ejecuciéon del
contrato, describiendo de forma lo mas detallada posible cada uno de ellos, e indicando
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el valor técnico que los mismos aportan en términos de calidad de la oferta. En el caso
de los cddigos y programas informaticos necesarios presentaran copia de la licencia
otorgada de cada uno de ellos, ya sea temporal o definitiva. En cuanto a los aparatos de
medicion aportara copia del certificado de calibracidn indicando el periodo de vigencia y
caducidad. En el caso que el licitador no contara equipamiento de medicién de campo
propia, presentaran la carta de compromiso de colaboracion del servicio que estime
oportuno para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debiendo presentar los
certificados de calibracion indicando el periodo de vigencia y caducidad.

Se adjunta como Anexo III al presente anexo, la “Hoja Resumen de la
relacion de medios propuestos adscritos al servicio”, que obligatoriamente
deberan rellenar los licitadores como resumen de los medios materiales adscritos al
presente contrato.

A.7.3 DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL SOBRE C “Proposicion
econémica”

Dentro del contenido del sobre C "Proposicion econdomica"”, debera incluirse
toda la documentacion prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

En cuanto al apartado 2° “Oferta econdémica”, se admitird una Unica oferta sin

posibilidad de variantes, sin_que en ningin caso pueda rebasar el presupuesto
base de licitacion seiialado en el Apartado A.2.

La oferta econdmica se formulard excluyendo el IVA, e indicando como partida
independiente el IVA que deba ser repercutido.
A.8 PLAZO MAXIMO PARA LA ADJUDICACION.

A los efectos previstos en el articulo 161.2 del TRLCSP, el plazo maximo para la
adjudicacion del contrato sera de SEIS (6) MESES, a contar desde la apertura de las

proposiciones técnicas (sobres B).

De no producirse la adjudicacién en el citado plazo, los licitadores tendran derecho
a retirar su proposicién.

B. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

B.1 DESCRIPCION DE LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO.

B.1.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

La prestacion objeto del contrato consiste en el conjunto de trabajos y servicios
necesarios para llevar a cabo, la redaccién del proyecto de referencia.

En los municipios de Cheste y Chiva (Valencia) existen cinco instalaciones de
tratamiento de aguas, tres son titularidad de la Generalitat Valenciana (EDAR de
Cheste, EDAR Cheste Complejo Educativo y EDAR Cheste Circuito Ricardo Tormo), todas
ellas gestionadas por la EPSAR; una de titularidad del Ayuntamiento de Chiva (EDAR de
Chiva), gestionada por la Diputacién de Valencia; y una quinta de titularidad y gestién
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de la Comunidad de propietarios del Poligono industrial Castilla (EDAR Poligono
Industrial Castilla).

La EDAR de Cheste es una depuradora de tratamiento bioldgico aerobio de cultivo
fijo, construida en el afio 1997. La depuradora esta disefiada para 10.667 habitantes
equivalentes, con un caudal de disefio de 2.000 m?/dia. La principal problemética de la
EDAR consiste en el obsoleto tipo de tratamiento que presenta, y que se ve claramente
afectado por la recepcion de cualquier tipo vertido, no necesariamente de alta carga
contaminante. La EDAR no dispone de seguridad para cumplir habitualmente con todos
los parametros de vertido, presentando histdricamente incumplimientos puntuales en
las concentraciones de DBO, nitrdgeno total, y sdlidos en suspension.

El resto de instalaciones de saneamiento y depuracién existentes en el T.M. de
Cheste: EDAR Cheste Complejo Educativo, EDAR Cheste Circuito Ricardo Tormo, vy
EDAR Poligono Industrial Castilla no disponen de un sistema de eliminacién de
nutrientes que permita garantizar el vertido a zona sensible.

De igual forma, las aguas residuales generadas en el nlcleo urbano de Chiva, y
en los sectores residenciales e industriales cercanos (Poligono Industrial, Urbanizacién
Loma del Castillo y Urbanizacién Las Pedrizas de Chiva) son tratadas en la EDAR de
Chiva.

La EDAR de Chiva es una depuradora bioldgica de fangos activos construida en el
aflo 1975 y ampliada en el afio 2000. La instalacion esta disefiada para 17.500
habitantes equivalentes, con un caudal de disefio de 3.000 m?/dia. En esta instalacién
existen limitaciones para cumplir con el limite tan restrictivo establecido para los
sdlidos suspendidos (20 mg/l), principalmente, por las afecciones al proceso bioldgico
producidos por los vertidos industriales. La planta no dispone de un tratamiento
terciario que permita incrementar el rendimiento depurativo en la eliminacion de
solidos suspendidos. Por otro lado, la EDAR no esta disefiada para la reduccion de
nutrientes, ya que no dispone de los elementos necesarios para garantizar la
eliminacién de nitrégeno (recinto andxico, recirculacion interna, etc.). Ademas, la EDAR
dispone de un sistema de aireacion insuficiente, por lo que actualmente esta
suplementada provisionalmente con un aireador sumergible de 22 kw. Por todo ello, las
instalaciones actuales han ido presentando histéricamente incumplimientos en la
practica totalidad de los parametros contaminantes: DBO, DQO, nitrégeno total, fésforo
total, sélidos en suspension, turbidez y escherichia coli.

Los efluentes de las referidas instalaciones de saneamiento y depuracion deben
cumplir los limites establecidos por la normativa vigente para el vertido a zona sensible
(los efluentes son vertidos al Barranco del Poyo o de Chiva; barranco que desagua en la
Albufera de Valencia, catalogada como zona sensible), ya que las aglomeraciones de
Cheste y Chiva fueron incluidas en la Zona Sensible de la Albufera por Resolucion de 10
de julio de 2006 de la Secretaria General para el Territorio y Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente (posteriormente incluida en la zona sensible "Rambla del
Poyo: Parque Albufera-Lago Albufera” mediante Resolucion de 30 de junio de 2011 de
la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua).

Para solucionar la problematica expuesta, el 12 de septiembre de 2008, se
suscribio un Convenio entre el Ayuntamiento de Cheste, el Ayuntamiento de Chiva vy la
Entidad de Saneamiento de Aguas (modificado por adenda de fecha 7 de junio de 2011)
para la ejecucion de infraestructuras de saneamiento y depuracién en los municipios de
Cheste y Chiva, considerandose éstas, un complemento necesario para la mejora y el
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adecuado desarrollo de las actuaciones que el II Plan Director de Saneamiento y
Depuracion de la Comunidad Valenciana contempla en la zona.

Con las actuaciones previstas en el convenio, se pretende centralizar el
tratamiento de aguas residuales del municipio de Cheste y zona urbana de Chiva, en
una nueva y Unica depuradora mancomunada que permita la eliminacion de las EDAR
existentes, y que disponga de un sistema completo y fiable de eliminacion de
nutrientes, capaz de conseguir un efluente que cumpla los requisitos marcados por la
directiva europea n® 91/271/CE para vertidos de aguas residuales de poblaciones de
mas de 10.000 habitantes equivalentes, en una zona considerada como sensible por el
drgano competente, y que, adicionalmente, permita la reutilizacién sus aguas para el
uso agricola, mediante el disefio de un tratamiento regenerador compatible con la
exigencias establecidas en Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se
establece el régimen juridico de la reutilizacién de las aguas depuradas; asimismo, se
prevé la ejecucion de las infraestructuras de distribucion de aguas depuradas en el caso
de que exista garantia de que el agua se vaya a reutilizar,

En base a las necesidades expuestas y analizada la informacion disponible, se
considera necesaria la ejecucién de una nueva Estacion Depuradora de Aguas
Residuales, disefiada para un caudal medio de 8.000 m®/dia, dotada de un tratamiento
biolégico de aireacion prolongada tipo carrusel y un tratamiento terciario para la
reutilizaciéon de la totalidad del caudal tratado. La actuacion se completara con la
ejecucion de una red de colectores generales y de estaciones de bombeo de aguas
residuales asociadas a la nueva instalacion, y con el desmantelamiento de las
instalaciones existentes.

B.1.2 DOCUMENTACION A ELABORAR AL INICIO DEL CONTRATO

El Contratista estd obligado a presentar un programa del desarrollo de los trabajos
a realizar en el plazo de cinco (5) dias, a contar desde la formalizacién del contrato; una
vez aprobado por el Responsable del Contrato, servira para realizar su seguimiento y
control.

Dicho programa tendra caracter contractual tanto en su plazo total como en los
plazos parciales, asi como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él,
autorizadas por el Responsable del Contrato. Cuando se modifiquen las condiciones
contractuales, el Contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este
Programa.

El programa de trabajos respetara todas las fechas o plazos de entrega fijados en
el pliego de cldusulas administrativas particulares y las que, en su caso, se hayan
previsto en el programa presentado en la licitacion.

El Programa de trabajos, contendrd un plan de reuniones, e incluird
obligatoriamente la entrega de un ejemplar provisional del trabajo terminado, para
proceder a su revisién. Para la agilizacion de dicha revision, el Contratista facilitara
cuanta informacién sobre la metodologia seguida se le solicite y realizara las
comprobaciones y correcciones suplementarias que se le indiquen.

Dentro del correspondiente plazo de redaccion del proyecto, previsto en el
apartado A.3 del Anexo de Bases, el contratista vendra obligado a presentar el proyecto
al 6rgano de contratacidon para su preceptiva supervision y aprobacion; al efecto, el
Responsable del Contrato no aceptara en modo alguno los posibles atrasos que
pudiesen tener lugar debido a servicios subsidiarios del Contratista, no siendo éste y
otros casos similares, pretexto para la peticion de prérroga de los trabajos.
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B.1.3 CONTENIDO DEL PROYECTO

El Proyecto incluird ademds de los documentos contemplados en la legislacion
vigente sobre la materia (Art 123 del TRLCSP), entre los cuales se incluiran los
siguientes con el grado de alcance indicado

A. Memoria y Anejos.

La memoria estard estructurada y redactada de un modo que permita obtener una
visién clara del objeto y alcance del proyecto, contendra los apartados que el licitador
considere y como minimo los siguientes:

- Antecedentes.

- Objeto y Alcance del Proyecto.
—~ Solucién adoptada.

- Descripcién de las obras.

- Plazo de ejecucion.

- Clasificacién del contratista.

-~ Presupuesto.

- Declaracién de Obra Completa.

Como minimo se desarrollaran debidamente ordenados y numerados los
siguientes anejos a la memoria:

- Caracteristicas basicas del Proyecto.

Criterios basicos de disefio, justificacion de las dotaciones. Estudio de soluciones
vy justificacion de la solucién adoptada.

- Estudio de aforos y contaminacion esperada.

El consultor obtendra los caudales que permitiran el correcto dimensionamiento
hidraulico de la instalacion; en este sentido determinard la curva de caudales horaria
actual mediante la correspondiente campaiia de aforos, la proyeccion del caudal medio
en un horizonte temporal de 20 afios en base a la planificaciéon urbanistica prevista, el
crecimiento demogréafico vegetativo y las posibles migraciones esperadas. Por otro lado,
determinard mediante las correspondientes campafias analiticas asi como los datos
disponibles en la EPSAR, las caracteristicas del agua residual generada en el municipio,
las cuales permitiran determinar el me]or proceso de tratamiento de agua dando
cumplimiento a los valores limite de emision (VLE) autorizables por el Organo de cuenca
correspondiente.

- Caracterizacion Topografica y replanteo.

El Consultor deberd realizar un levantamiento topografico lo suficientemente
detallado de modo que permitan definir las obras proyectadas tanto en planta como en
alzado las obras, y posteriormente permitir el replanteo e implantacion de las mismas.

- Caracterizacién geotécnica.

El Consultor obtendra los datos geotécnicos necesarios para la caracterizacion del
terreno donde se implantaran las obras, realizando los ensayos correspondientes que
permitan efectuar la identificacién geotécnica del terreno, situacion del nivel freatico,
excavabilidad, capacidad portante, estabilidad, taludes a adoptar, aprovechamiento de
los materiales de la excavacion, etc. El Consultor debera adoptar la solucion de
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establecimiento y cimentacién mas adecuada, en su caso, justificando debidamente y
bajo su entera responsabilidad las disposiciones adoptadas.

- Estudio de soluciones.

En la cual se justifique la solucion adoptada desde el punto de vista técnico y
desde el punto de vista de la sostenibilidad, por lo que debera analizar
complementariamente los aspectos medioambientales, econdmicos y sociales que
afectan las actuaciones.

- Calculos justificativos.

— Dimensionamiento del proceso. (a caudal medio, caudal punta de tiempo
seco y caudal medio t=20 afios).

— Dimensionamiento hidraulico. (a caudal medio, caudal punta de tiempo seco
y caudal medio t=20 afios).

— Calculos mecanicos y calculos estructurales.

— Calculos eléctricos. Calculos en MT, BT, cableado, estudio luminotécnico
interior y exterior (segun el caso).

- Automatizacion del proceso de tratamiento.

En el anejo se describira de forma pormenorizada el sistema de automatizacion
disefiado, asi como toda la instrumentacion propuesta para el correcto funcionamiento
en automatico del proceso de tratamiento, de modo que el mismo pueda ser
implementado en la programacion del PLC o PLC’s de control y en el sistema de
supervision y control (SCADA), incluyendo en dicha automatizacion un sistema de
telecontrol con aviso inmediato de fallos en el sistema.

En dicha automatizacion también se incorporara un funcionamiento temporizado
de los equipos en caso de fallo de la instrumentacion de medida que controla el proceso.

En dicho anejo se deberan de recoger el nlmero de sefiales analdgicas y digitales
del sistema de automatizacion, de manera que se pueda dimensionar adecuadamente
los PLC's, asi como el sistema de comunicaciones entre los diferentes PLC's propuesto.

Asimismo, se incluira una descripcion de los criterios de funcionamiento del
proceso, incluyendo las variables de control de cada uno de los equipos instalados.

- Listado de materiales electromecanicos.
-Equipos especificos.
-Equipos generales.
-Caldereria y piezas especiales.
-Pequefio material.
-Material eléctrico.
- Estudio de interferencias. Afecciones y reposiciones.

Se incluird una relacién de afecciones y reposiciones con su situacion, longitud,
secciones, y en general todas las caracteristicas que las definen, y su valoracion.

- Control de calidad. Ensayos, anélisis y pruebas.

Se distinguiran entre los ensayos, analisis y pruebas a realizar durante la etapa de
construccion a los materiales, procesos de construccion y equipos electromecénicos,
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pruebas previas a la recepcion de las obras y pruebas de funcionamiento especificando
la medicién, frecuencia, nimero, y su valoracion en su caso.

- Estudio de Seguridad y Salud.

- Disponibilidad de terrenos: Se identificard segin el caso las expropiaciones,
servidumbres de paso y ocupaciones temporales. Identificaciéon de poligono, parcela,
superficie necesaria, cultivos, titularidad. Se efectuard la valoracion del coste de los
terrenos, y de las indemnizaciones necesarias, segun la afeccion ocasionada.

- Estudio de inundabilidad.

Se estudiara la inundabilidad de las parcelas en las que se ubiquen las diversas
infraestructuras que se proyecten, determinandose, en su caso, las medidas correctoras
necesarias para evitar su inundacién.

- Autorizaciones y permisos necesarios.

Identificard la tramitacion de las autorizaciones y permisos necesarios para la
ejecucién de la obra.

- Anejo Ambiental.

En el anejo ambiental se incluird la documentacién requerida en la normativa
aplicable, tanto de caracter basico estatal (entre otra, la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre, de Evaluacién Ambiental), como de aplicacién en la Comunidad Valenciana
(entre otra, la Ley 2/1989 de 3 de marzo de la Generalitat, de Impacto Ambiental, el
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucién de dicha Ley, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, asi
como el Decreto 201/2008 de 12 de diciembre del Consell, por el que se regula la
intervencién ambiental en las instalaciones publicas de saneamiento de aguas
residuales).

Igualmente se estara a lo indicado en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de
Prevencidn, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana.

- Anejo urbanistico: Calificacion, clasificacion y usos del suelo en el ambito de la
actuacion, y su compatibilidad con la misma.

Debera tenerse en cuenta la normativa aplicable, en especial la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunitat Valenciana.
- Justificacién de precios.
- Plan de obra.

En la memoria se hard mencién expresa de que en la redaccion del proyecto se
han tenido en cuenta las normas, disposiciones técnicas y en general, cuantas
disposiciones sean aplicables al caso.

B. Planos.

Los planos que contendrd el proyecto de construccion tendran la definicion y

claridad suficiente como para que los mismos sirvan de base para su ejecucién, por lo

que los mismos deberan contar con los detalles constructivos precisos y particulares
para cada elemento a construir.
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Como minimo, el proyecto debera contener los siguientes planos.

Situacién y emplazamiento.
Plano de planta general.
Obra civil.

Plano de replanteo topografico.
Planos de conducciones:
- Planos de planta y longitudinales.
-~ Planos de replanteo de tuberias.
— Planos de detalles de piezas especiales.
-~ Planos de obras civiles y obras de fabrica.
-~ Plantas, alzados y secciones,
— Plano de armaduras.
— Plano de fachadas.
— Detalle de fachadas.
— Planos de carpinteria.
— Planos de urbanizacion.

Los planos de tuberias vendran acompanados de un plano de replanteo en
funcion de las dimensiones de ésta, la ubicacion de las piezas especiales y la
geometria de las mismas (codos, bifurcaciones, encuentros, embocaduras). Se
aportaran los detalles especificos de los puntos singulares del trazado de cada
conduccion el cual sera funcion del proceso constructivo propuesto.

Los planos de las obras de fabrica estaran formados por los planos de formas
geomeétricas los cuales vendran con el grado de detalle preciso en funcion del
proceso constructivo seleccionado.

o Para las ohras de hormigdén armado se aportaran, planos de despiece de
armaduras de cada elemento (soleras, alzados, losas), planos de detalle de
refuerzos, juntas de dilatacion, juntas de construccion,

o Para obras de hormigdn prefabricado y estructuras metélicas, se aportaran
detalles constructivos de las piezas, detalles de uniones con estructura in situ
y entre piezas.

o Para fachadas, cerramientos y cubiertas se aportaran detalles constructivos
particulares para cada tecnologia seleccionada.

o Para cerrajeria, metalisteria, carpinteria, y oficios menores, aportaran
detalles de soluciones constructivas con dimensiones reales en funcién del
material propuesto.

Equipos mecanicos.

—~ Diagrama de flujo, de bloques y P&ID.,

-~ Planos de implantacion de maquinaria y rutado de conducciones.
— Alzados, secciones y detalles de implantacion.

— Isométricos de implantacién y rutado de conducciones.

— Planos de detalles de fabricacion de caldereria.

— Planos de detalles de fabricacion de soporteria.

Los planos de equipos mecanicos tendran en cuenta la geometria real de toda la
maquinaria especifica y general a implantar (bombas, valvuleria,
instrumentacion y todo elemento necesario). La caldereria se grafiara atendiendo
a las normas de dibujo industrial vigente reflejando las dimensiones exactas y
los detalles de construccion de los colectores, injertos, valonas, bridas,
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tornilleria, etc. Se complementaran con los planos de fabricacién de la caldereria
del cual se extractard el listado de materiales necesarios, la cual estara
debidamente codificada y relacionada con el P&ID (Piping and instrumentation
diagram) correspondiente, cuya simbologia responderd a las normas EN ISO
10628 y EN 6424,

Equipos eléctricos.

— Esquemas unifilares.

-~ Esquemas de potencia y control de cuadros eléctricos.

— Plano de implantacion de cuadros eléctricos y rutado de cableado.
- Alzados, secciones y detalles de implantacion.

— Planos de detalles de canaletas.

— Plano de planta general de alumbrado

— Plano de detalle de alumbrado.

Se grafiaran con exactitud las dimensiones de los cuadros eléctricos a implantar
asi como la posicion a ocupar. Se grafiara el rutado de cableado atendiendo a las
dimensiones de éstos y sus radios minimos permitidos de giro. Los esquemas de
potencia y control se grafiaran con la simbologia regulada por la norma EN
60617,

C. Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

Definird las condiciones técnicas de los materiales y regulara la ejecucién de las
obras descritas en el proyecto, con expresién de la forma en que ésta se llevara a cabo,
las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que
se llevard a cabo la medicion de las unidades ejecutadas, tanto para las unidades de
obra civil como para los equipos electromecénicos. Se acompafiara el listado de las
especificaciones técnicas de los equipos electromecénicos propuestos asi como el plan
de control de calidad aplicable al que se adjuntaré el programa de puntos de inspeccion
particular para cada elemento.

D. Presupuesto.

Documento formado por los cuadros de precios correspondientes (cuadro de
precios n® 1 y cuadro de precios n° 2), las mediciones detalladas y los presupuestos
parciales y generales.

Se definirdn tantos precios como unidades de obra fundamentales existan en el
proyecto y las mismas tendrdn como minimo una dimension. No se consideraran partes
de obra definidas como “unidades” ni como partidas alzadas a justificar. Los precios
vendran codificados NUMERICAMENTE empezando por el 0001 evitando codificaciones
particulares relacionadas con el precio.

Las mediciones tendran el detalle que permita el seguimiento de las unidades de
obra por lo que se describiran las lineas de medicién de cada partida presupuestaria.

El presupuesto general estard estructurado en cuatro presupuestos parciales
fundamentales; Obra civil, Equipos mecéanicos, Equipos eléctricos y Seguridad y Salud, y
a partir de estos presupuestos podréd desglosarse en tantos apartados como se
consideren.
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B.1.4 DOCUMENTO RESUMEN

Desarrollado el proyecto, se elaborara un documento resumen que recogera los
aspectos mas significativos de las distintas actuaciones proyectadas. Este documento
estara integrado por los siguientes apartados:

Memoria. Se redactara un resumen de la memoria del proyecto, destacando la
justificacion de la solucion adoptada. (Maximo 5 paginas).

— Caracteristicas de las instalaciones proyectadas. Se presentara, a modo de
esquema, las caracteristicas técnicas de las distintas instalaciones proyectadas.
(Maximo 5 paginas).

- Resumen de las autorizaciones y permisos necesarios. Se presentara un listado
resumen de las distintas autorizaciones y permisos solicitados, asi como los
necesarios durante la fase de ejecucion de la misma. Al efecto, cada una de las
referidas autorizaciones y permisos deberan reflejarse en un plano de planta.
(Méximo 3 paginas).

—~ Resumen de presupuesto. Se aportara el resumen de los presupuestos parciales y
presupuestos generales. (Maximo 2 paginas).

—~ Planos. Se aportard el plano de situacion y emplazamiento y los planos de planta
de las instalaciones proyectadas. (Maximo 10 planos en tamafio A3).

B.1.5 FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO

El Proyecto de Construccion y el Documento Resumen, objetos del presente Anexo
de Prescripciones Técnicas, se presentaran encuadernados en formato UNE-A4,
utilizando la caratula de presentacion recogida en el Anexo I. Los planos originales se
delinearan en formato maximo UNE-A1 con reduccién a UNE-A3, y las copias de los
planos deberan poderse extraer del volumen correspondiente.

De los textos originales, graficos y planos realizados informaticamente se
entregaran a la Entidad de Saneamiento de Aguas copias en soporte digital.

Igualmente se hara entrega a la Entidad de Saneamiento de todos los estudios,
informes, datos, ofertas seleccionadas, etc., que se hubieran obtenido o elaborado
durante el desarrollo de los trabajos y que no haya resultado oportuno, a juicio del
Responsable del Contrato, de quedar incorporados al proyecto, y en particular aquella
documentacién que haya servido para fijar el plazo de ejecucién de la obra.

El proyecto deberén estar firmado por un Técnico legalmente competente de
acuerdo con la naturaleza ellos. El proyecto se presentara adicionalmente en soporte
informatico bajo las caracteristicas y aplicacién informatica oportunamente sefialadas
por la Administracién. En la edicion de la documentacion deberd atenderse a las
disposiciones de la “Orden 4/2010, de 19 de febrero, de la Conselleria de
Infraestructuras y Transportes, por el que se regula la entrega de proyectos de obra en
formato digital en la Conselleria de Infraestructuras y Transporte”,

La presentacion del proyecto se realizara en volumenes encuadernados de forma

que cada uno de ellos no tenga un grosor superior a seis (6) centimetros figurando en el
lomo su nimero de orden y contenido, e iran debidamente recogidos en caja Unica, en
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cuya contraportada figurara el indice en el que se indique los tomos que incluye y el
contenido de cada tomo.

Se entregaran 6 ejemplares completos del proyecto. Asimismo, se entregara una
copia en CD.

La calidad de papel de los documentos del proyecto sera fijada por el Responsable
del Contrato, quien podréa exigir una mejor calidad para los planos, asi como la edicion
de alguno de ellos en colores, si asi lo estima necesario.

El autor del proyecto firmara en la hoja final de la memoria, en el resumen de
presupuestos, y en todos y cada uno de los planos presentados.

B.1.6 EL CONTRATISTA, OFICINAS, EQUIPOS Y PERSONAL

Se define como Contratista a efectos de este Anexo de Prescripciones Técnicas, la
persona fisica o juridica que contrata con la Entidad de Saneamiento de Aguas la
realizacion de este servicio. El Contratista designard un delegado con la titulacion
adecuada mediante el que se llevara a cabo la relacién con el Responsable del Contrato.

El Contratista o su delegado, en cualquier momento y durante la redaccién del
proyecto podréa ser convocado por el Responsable del Contrato a efectos de su control y
seguimiento. El Contratista facilitara al Responsable del Contrato la inspeccion de la
marcha de los trabajos. Por ello y con independencia de la ubicacion de sus oficinas,
estard obligado a presentarse con toda la documentacion que se le solicite en un plazo
maximo de 24 horas, y en cualquier caso a requerimiento del Responsable del Contrato
informara por escrito sobre cualquier aspecto del desarrollo de los trabajos, en el plazo
que aquel fije.

La Entidad de Saneamiento de Aguas facilitard al Contratista la documentacion
que le acredite como tal, para facilitar la consulta de cualquier documentacion que obre
en poder de diferentes organismos oficiales, si asf lo requiere el Contratista.

El Contratista aportard un equipo humano formado por un nimero suficiente de
técnicos competentes en cada una de las materias objeto de los trabajos y unos medios
materiales adecuados para su correcta realizacion.

El personal del Contratista adscrito a la realizacion de los trabajos tendra la
capacidad y preparacion técnica adecuada a cada una de las fases y especialidades del

proyecto. El Responsable del Contrato podra exigir en cualquier momento el relevo de
aquel personal que, a su juicio, no retna dicho caracter.

B.1.7 RESPONSABLE DEL CONTRATO

De conformidad con el articulo 52 del TRLCSP, la Entidad de Saneamiento de
Aguas designard un responsable del contrato. Dicho responsable sera un técnico de la
Entidad de Saneamiento de Aguas que esté en posesién de la titulacion adecuada.

Seran funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes:

— Coordinar y supervisar los trabajos, estableciendo y concretando criterios de
actuacion.

— Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por el Contratista.
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- Aprobar la introduccion de modificaciones en los trabajos contratados siempre que
no afecten al presupuesto ni al plazo de los trabajos, ni supongan una alteracion
sustancial de las condiciones pactadas; y proponer al drgano de contratacion la
aprobacion de aquellas en otro caso.

— Conformar las facturas presentadas para el abono de los trabajos.

— Certificar la recepcion y conformidad de los trabajos, asi como formular la
liquidacion de la labor realizada.

El Contratista realizard los trabajos necesarios, no siendo responsable el
Responsable del Contrato, ni directa ni solidariamente, de lo que con plena
responsabilidad técnica y legal, proyecte o calcule el Contratista, segln lo indicado en el
articulo 305.2 del TRLCSP.

B.1.8 PENALIZACIONES

Los incumplimientos que se indican a continuacién, facultardn a la EPSAR para
imponer al contratista las penalizaciones asimismo indicadas:

— Incumplimiento del plazo fijado, en su caso, para la entrega del Programa de
Trabajos cuando por ello sea requerido en una primera ocasion (hasta 1.500
euros).

— Incumplimiento del plazo parcial fijado, en su caso, para la entrega de alguna
documentacién del proyecto, cuando por ello sea requerido en una primera
ocasion (hasta 1.500 euros).

— Incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo total fijado para la entrega
del proyecto, por tiempo inferior al plazo inicialmente fijado (hasta 1.500 euros).

- Incumplimiento reiterado del plazo parcial fijado, en su caso, para la entrega de
alguna documentacion del proyecto, cuando por ello sea requerido en una
segunda ocasion (hasta 6.000 euros).

— Incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo total fijado para la entrega
del proyecto, por tiempo igual o superior al plazo inicialmente fijado (hasta
6.000 euros). Dicho incumplimiento podra ser ademas causa de resolucion.

B.1.9 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACION

El contrato se basa en los principios de buena fe, y de confianza legitima, asi como
en la necesidad y exigencia de servir con objetividad e imparcialidad el interés publico
perseguido por el contrato, y de guardar sigilo o reserva respecto de los asuntos, datos
e informaciones que se conozca por razon del contrato.

A tal efecto, el contratista debera respetar el caracter confidencial de los estudios
desarrollados en el dmbito del contrato. Asimismo, tanto la documentacion final como
toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo de los trabajos, haya sido generada,
tiene la consideracion de propiedad de la Entidad de Saneamiento de Aguas y NO podra
ser difundida ni entregada para uso de terceros sin autorizacion de la EPSAR.

23




B.2 PAGO DEL PRECIO

El abono del precio se efectuara previa presentacion de las correspondientes
facturas, debiendo ser conformadas por la Entidad de Saneamiento de Aguas.

Para el abono de los trabajos se presentaran facturas cuyo importe se calculara de
la siguiente forma:

1.- El 50% se abonara a la entrega del ejemplar provisional del proyecto, el cual
debera contar con todos los documentos y planos indicados en el apartado
B.1.3 (Contenido del proyecto).

2.- El 50% se abonara, una vez entregado el ejemplar definitivo del proyecto, en
el momento en que se proceda a la recepcion formal de los trabajos, una vez
sea supervisado por la correspondiente oficina de supervision.

No resultardn de abono los trabajos defectuosos a juicio del Responsable del
Contrato, en tanto no sean corregidos o completados a su entera conformidad.

B.3 REVISION DE PRECIOS

Dadas las caracteristicas y plazo del contrato, no ha lugar a revisiéon de precios del
mismo.

B.4 MODIFICACION DEL CONTRATO

Podran introducirse modificaciones en el contrato por razones de interés publico y
para atender a causas imprevistas con sujecidén a lo previsto en el apartado 25 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y siempre que las mismas no afecten a
las condiciones esenciales del contrato, no sean susceptibles de utilizacidn,
aprovechamiento, o contratacion independiente, vayan dirigidas a satisfacer finalidades
contempladas en la documentacion preparatoria del contrato, y se introduzcan de
acuerdo con los precios que rigen para éste, o se fijen contradictoriamente.

B.5 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se considerara cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de la prestacién contratada; siendo ello requisito para proceder a la recepcion
formal de los trabajos.

La recepcion formal de los trabajos sera realizada por el Responsable del Contrato,
quien podré solicitar cuanta informacion complementaria precise sobre la metodologia
seguida en la elaboracién del proyecto. El Contratista vendra obligado a realizar cuantas
comprobaciones suplementarias se le indiquen.

Sera aplicable a este contrato la prevision establecida en el apartado 32.9 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares sobre subsanaciéon de errores vy
responsabilidades.
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B.6 PLAZO DE GARANTIA

Se establece un plazo de garantia contado a partir de la fecha de recepcién formal
de los trabajos y hasta el momento que se efectlle la licitacién de las obras, sin que
pueda superar un plazo maximo de dos afios desde la recepcidén de los trabajos. En el
citado plazo de garantia el contratista tendra la obligacién de subsanar, complementar o
desarrollar el proyecto recibido, a su cargo, segln las indicaciones que se efectlen por
la EPSAR como consecuencia de la tramitacion del proyecto con cualquiera de los
organismos consultados.

B.7 CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO

1.

Incurrir en demora respecto al cumplimiento del plazo total fijado para la
entrega del proyecto, por tiempo igual o superior al plazo inicialmente fijado.

La no presentacion del proyecto o cuando el presentado no merezca la
aprobacidn de la Administracion por causa imputable al contratista.

La no modificacion del proyecto recibido con las indicaciones que se efectlen,
en su caso, por parte de cualquiera de los organismos consultados en la
tramitacion del proyecto, siempre y cuando, los trabajos de modificacion sean
imputables al contratista por errores y/u omisiones que presentara el proyecto
recibido por la Administracién.

La utilizacion para la prestacién de los servicios contratados, sin la previa y
expresa autorizacion de la Administracion, de personas fisicas o juridicas
distintas de las propuestas en la oferta del licitador, ya sean pertenecientes a
la plantilla del contratista adjudicatario o subcontratista o colaboradores.

El incumplimiento de alguno de los aspectos contenidos en la oferta del
contratista (personal ofertado y grado de dedicacion del mismo).

La resolucidon del contrato dara derecho al contratista, en todo caso, a percibir el
precio de los informes, estudios, trabajos o servicios que efectivamente hubiese
realizado con arreglo al contrato y que por su utilidad para la Administracion hubiesen
sido recibidos por la Entidad de Saneamiento de Aguas.

Valencia, 29 de septiembre de 2015

Juan Luis Martinez Muro
GERENTE
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RELACION DE PERSONAL

Titulacién principal y Responsabilidad Dedicacion al e Habitantes ot
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(3)
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.. de 2015
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Indicard la titulacién principal y cuantos titulos de postgrado tenga que estén directamente relacionados con la naturaleza del proyecto (maximo 5)

Indicara qué funcién asumird dentro de los trabajos de redaccién de proyecto ofertadoes.

Indicara el titulo simplificado de los dltimos proyectos en los que ha colaborado (maximo 5) relacionados con la naturaleza del presente proyecto, aportando el certificado acreditativo.
En caso de ser el proyecto o anteproyecto de una depuradora, se indicaran los habitantes equivalentes de disefio, cantidad que deberd coincidir con los certificados presentados al respecto
Indicard la funcién asumida en los Gltimos proyectos que ha colaborado (maximo 5).
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RELACION DE MEDIOS ADSCRITOS AL SERVICIO.

Descripcién (1)

Situacién (2)

Fecha (3)

Destino (4)

(1)
(2)

(4)

Descripcién breve del medio propuesto (vehiculo, equipo informatica, programa informatico, equipo de medicién, etc.) destinado al servicio.

Propiedad, alquiler, subcontratado.

Indicara la fecha de vigencia de la licencia, calibracidn, contrato, etc., aportando documentacién acreditativa del mismo.
Indicara brevemente el uso que se hara en el presente proyecto (edicién, célculos especificos, toma de datos de campo, etc....)
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